

**Číslo SOD zhotovitele: 02 / 2022**

# **SMLOUVA O DÍLO**

## **NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

**na akci:**

**Územní plán Zašová - změna č.1**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1. Objednatel:**

Zastoupený:

Odpovědný zástupce  
ve věcech smluvních:  
Odpovědný zástupce  
pořizovatele:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen objednatel

**Obec Zašová**

Zašová 36  
756 51 Zašová

Mgr. Jiljí Kubrický  
starosta obce

ČS pobočka Zašová

27-140 928 7339/0800  
284220

#### **2. Zhotovitel:**

Zastoupený:

Odpovědný zástupce  
ve věcech smluvních:  
Odpovědný zástupce  
ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen zhotovitel

**Ing. arch. M. Dubina**

Pod Vrškem 6602  
760 01 Zlín

Ing. arch. Miroslav Dubina

Komerční banka a.s., Zlín  
27-1920310217/0100  
49161172  
CZ5808201608

## **II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je zhotovení **Územní plán Zašová – změna č.1** (dále jen "dílo").

Řešené území zaujímá správní území obce Zašová (k.ú. Zašová a k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí).

Seznam lokalit řešených změnou č.1 je uveden ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Zašová v uplynulém období 2017 – 2021.

## **III. OBSAH A FORMA ZPRACOVÁNÍ DÍLA**

Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Dílo bude zpracováno digitálně, grafická část v programu Microstation, textové části ve Word a Adobe.

### **Technické podmínky zpracování díla:**

Dílo bude zpracováno digitálně v podobě dle metodiky Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje (dále jen SZdÚP). Kontrolu dat digitálního zpracování územního plánu dle SZdÚP zajistí Krajský úřad Zlínského kraje.

### **Obsah dokumentace:**

#### **1. a 2. etapa :Územní plán Zašová – změna č.1**

##### **Územní plán Zašová – změna č.1**

- Textová část
- Grafická část

Výkr. č.	1 Výkres základního členění území – změnový výkres	1 : 5 000
	2 Hlavní výkres – změnový výkres	1 : 5 000
	3 Výkres VPS, VPO a asanací – změnový výkres	1 : 5 000

##### **Odvodnění Územního plánu Zašová – změna č.1**

- Textová část
- Grafická část

Výkr. č.	4 Výkres širších vztahů	1 : 100 000
	5 Koordinační výkres	1 : 5 000
	6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000
1	Výkres základního členění území–předpokládaná podoba po vydání změny	1 : 5 000
2	Hlavní výkres – předpokládaná podoba po vydání změny	1 : 5 000
3	Výkres VPS, VPO a asanací – předpokládaná podoba po vydání změny	1 : 5 000

- Textová část ÚP Zašová po změně č.1 – srovnávací znění

Návrh změny ÚP bude předán pro veřejné projednání v jednom vyhotovení + 2 CD. Změna ÚP bude pro vydání předána ve dvou vyhotoveních + 2 CD.

### 3. etapa Územní plán Zašová – úplné znění po vydání změny č.1

#### Územní plán Zašová

- A. Textová část
- B. Grafická část

Výkr. č.	1. Výkres základního členění území	1 : 5 000
	2. Hlavní výkres	1 : 5 000
	3. Výkres VPS, VPO a asanací	1 : 5 000

#### Odůvodnění Územního plánu Zašová

- A. Textová část
- B. Grafická část

5 Koordinační výkres 1 : 5 000

ÚP Zašová – úplné znění po vydání změny č.1 bude předáno ve dvou vyhotoveních + 2 CD.

## IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje řádně předat dílo objednateli v termínu.

Etapa dokumentace	Termín pro dokončení
<b>1. etapa</b> Územní plán Zašová – změna č.1 – návrh pro veřejné projednání	Nejpozději do 28. 02. 2023
<b>2. etapa</b> Územní plán Zašová – změna č.1 – upravený návrh pro vydání	do 1 měsíce od předání pokynů pro úpravu návrhu změny ÚP Zašová
<b>3. etapa</b> Územní plán Zašová – úplné znění po vydání změny č.1	do 3 týdnů od vydání změny č. 1

Místem plnění je Obecní úřad Zašová.

Zhotovitel splní svou povinnost zpracovat dílo podle smlouvy, jeho řádným provedením bez vad a nedodělků a předáním objednateli v místě plnění ve stanoveném termínu.

## V. CENA DÍLA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- a) Cena je stanovena pevně v rozsahu článku II. Celková výše honoráře je stanovena takto:

Etapa dokumentace	cena bez DPH Kč
<b>1. etapa</b> ÚP Zašová – změna č.1 – návrh pro veřejné projednání	215 000,00
<b>2. etapa</b> ÚP Zašová – změna č.1 – upravený návrh po veřejném projednání pro vydání	95 000,00
<b>3. etapa</b> ÚP Zašová – vyhotovení úplného znění po vydání změny č.1	77 000,00
<b>Celková cena dokumentace</b>	<b>387 000,00</b>

- b) Celková maximální konečná výše honoráře bez daně z přidané hodnoty činí **387 000,00 Kč**
- c) Objednatel i zhotovitel se dohodli na úhradě smluvní ceny takto:  
Platby honoráře budou uskutečňovány v Korunách českých následujícím způsobem:
  - uvedená cena (viz. čl. V. odst. a) této smlouvy) je stanovena jako nejvýše přípustná;
  - cena za příslušnou etapu bude uhrazena vždy jednorázově po předání příslušné etapy objednateli, dle čl. III. této smlouvy;
  - cena díla za jednotlivé etapy bude účtována bez DPH.
- d) Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad vystavený zhotovitelem.
- e) Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou povinnou náležitost, je objednatel povinen jej vrátit druhé straně k provedení opravy s vyznačením důvodů vrácení a původní lhůta splatnosti se tímto ruší. Zhotovitel provede opravu vystavením nového daňového dokladu (faktury) a ode dne jejího doručení objednateli běží nová lhůta splatnosti.
- f) Objednatel po doručení faktury provede ověření formální, věcné a finanční správnosti předaných podkladů a potvrdí ji svým podpisem. Lhůta splatnosti faktury činí 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- g) Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
- h) Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky u účtu objednatele.
- i) Cena díla zahrnuje účast zpracovatele na veřejném projednání. V případě opakovaných projednání bude účast zpracovatele na těchto opakovaných projednáních hrazena zpracovateli na základě skutečně vynaložených nákladů (práce a příprava sazba Kč 600,- / hod., doprava Kč 4,70 / km + náhrada za spotřebované PHM).

## VI. PODKLADY PRO VYHOTOVENÍ

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli, ke dni zahájení prací, všechny dostupné podklady pro vyhotovení díla.

## **VII. SMLUVNÍ SANKCE**

- a) V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v článku IV. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné etapy, a to za každý započatý den prodlení.
- b) V případě, že objednatelem nebude uhrazena cena za provedení díla ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny příslušné etapy, a to za každý započatý den prodlení.
- c) Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započít proti pohledávce zhotovitele.

## **VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA**

- a) Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům a normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení předmětu plnění.
- b) Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelné porušení jeho povinností.
- c) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 2 let.
- d) Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla dle čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků.
- e) Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na předmětu smlouvy vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- f) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady do 15 dnů od doruční písemného oznámení. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.
- g) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- h) Provedenou opravu vady zhotovitel řádně předá, o čemž bude zhotoven zápis.

## **IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- a) Smluvní strany se dohodly, že v průběhu zpracování díla (článek II. této smlouvy) se nejméně dvakrát sejde pracovní výbor ustavený objednatelem. O svolání pracovního výboru požádá zhotovitel objednatele, přičemž konkrétní místo a čas jeho konání bude stanoveno na základě dohody smluvních stran. Z jednání výboru bude pořízen zápis, jehož závěry jsou pro zhotovitele závazné a je povinen je zpracovat do díla.

## **X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- a) Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit, v kterémoli části, písemnými dodatky, které může navrhnut kterákoli z obou smluvních stran a které musí být potvrzeny písemně zástupci smluvních stran. Dodatky k této smlouvě budou vzestupně číslovány.
- b) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- c) Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ujednání.
- d) Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- e) Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- f) V případě nepředvídatelných situací (epidemiologická situace, vyhlášení nouzového stavu), které by vedly k přerušení prací na předmětu plnění bude stanoven nový termín odevzdání díla na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
- g) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- h) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, která mají platnost originálu.

## XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem předání smlouvy zhotoviteli.

Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména platným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva byla schválena na 86. zasedání Rady obce Zašová pod číslem usnesení 6. 1., dne 27. 9. 2022.

V Zašové dne 29. 9. 2022

Ve Zlíně dne 10.09. 2022

**Za objednatele:**

Mgr. Jiří Kubrický  
starosta obce



**Za zhotovitele:**

Ing. arch. Miroslav Dubina