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Aspe Firma: Firma Strana: 1
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:
Obec ZašováObjednavatel:

Všeobecné konstrukce a práce

Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet:

Chodník v Zašové, místní část Veselá

_02

Objekt: _02

Stavba: 19092

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Všeobecné konstrukce a práce
Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
_02
_02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Vytyčení inženýrských sítí v prostoru stavby a zřízení ochrany dle kapitoly 10
technické zprávy SO101. Chráničky a betonové panely vykázány v samostatných
položkách SO101 a SO182.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

2 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Vytyčení staveniště.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

3 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Geodetické sledování během stavby.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

4 02910 c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Zaměření skutečného provedení stavby + CD.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
Papírové vyhotovení RDS v požadovaném počtu + digitálně na CD.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

6 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Papírové vyhotovení DSPS v požadovaném počtu + digitálně na CD.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Všeobecné konstrukce a práce
Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
_02
_02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Geometrický plán stavby. Cena za komplet.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
Kontrola parapláně armovaného náspu geologem a zajištění dozoru geotechnika
během stavby.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

9 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 12,000 ____________ ____________

Oplocení staveniště v blízkosti autobusové zastávky. Výšky min. 1,8 m.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

10 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 12,000 ____________ ____________
Oplocení staveniště v blízkosti autobusové zastávky. Výšky min. 1,8 m.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

11 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 756,000 ____________ ____________
Oplocení staveniště v blízkosti autobusové zastávky. Výšky min. 1,8 m. 9 týdnů
pronájem.

9*7*12,0=756,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Všeobecné konstrukce a práce
Všeobecné konstrukce a práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
_02
_02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:
Obec ZašováObjednavatel:

Chodník podél silnice III/01875

Chodník podél silnice III/01875

Rozpočet:

Chodník v Zašové, místní část Veselá

101

Objekt: 101

Stavba: 19092

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
146,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 456,000 ____________ ____________
Nevhodná zemina z výkopů.
ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI.

Dle pol. 122734a: 384,0=384,000 [A]
Dle pol. 122734b: 72,0=72,000 [B]
Celkem: A+B=456,000 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 101,992 ____________ ____________
Frézování vozovky a podkladní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem. Předpoklad
80% materiálu.
ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI.

Dle pol. 11333: 0,8*44,16*2,2=77,722 [A]
Dle pol. 11372: 0,8*13,79*2,2=24,270 [B]
Celkem: A+B=101,992 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 25,498 ____________ ____________
Frézování vozovky a podkladní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem. Uložení dle
výsledků rozboru na přítomnost PAU (dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.). Předpoklad
20% materiálu.
ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI.

Dle pol. 11333: 0,2*44,16*2,2=19,430 [A]
Dle pol. 11372: 0,2*13,79*2,2=6,068 [B]
Celkem: A+B=25,498 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 44,160 ____________ ____________
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění podkladních vrstev vozovky. Průměrná šířka 2,3 m. Předpokládaná tl.
200 mm.Včetně odvozu na skládku.

2,3*0,2*96,0=44,160 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 13,790 ____________ ____________
Frézování podkladních vrstev vozovky a obrusné vrstvy vozovky  místní
komunikace. Včetně odvozu na skládku. Průměrná šířka 2,3 m. Předpokládaná tl.
podkladní vrstvy 50 mm, obrusné vrstvy 50 mm.

Podkladní vrstvy: 2,3*0,05*96,0=11,040 [A]
Obrusná vrstva MK: 0,05*55,0=2,750 [B]
Celkem: A+B=13,790 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 48,960 ____________ ____________
Sejmutí humózní vrstvy v prostoru rozšíření náspu.Tl. 150 mm.Včetně odvozu a
uložení na mezideponii.

3,4*0,15*96,0=48,960 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

7 122734 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 384,000 ____________ ____________
Odkop a zazubení svahu stávajícího svahu náspu. Průměrná plocha v řezu 4,0 m2.

96,0*4,0=384,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

8 122734 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 72,000 ____________ ____________
Odkop pro štěrkový polštář v patě armovaného náspu.
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PŘI NESPLNĚNÍ POŽADAVKU NA 
PARAPLÁŇ.

2,5*0,3*96,0=72,000 [A]
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,000 ____________ ____________
Štěrkový polštář v patě armovaného náspu. Tl. 300 mm. Včetně zhutnění.
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PŘI NESPLNĚNÍ POŽADAVKU NA 
PARAPLÁŇ.

2,5*0,3*96,0=72,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,250 ____________ ____________
Obsyp uličních vpustí, šachty kanalizace a kanalizačních trubek ze štěrkopísku
frakce 4-8. Tloušťka obsypu 0,15 m.
Kanalizační trubky 0,15 m2/m. Vpusti a šachty 1,0 m3/kus.

Kanalizační trubky: (10+2*2,5)*0,15=2,250 [A]
Vpusti/šachty: 4*1,0=4,000 [B]
Celkem: A+B=6,250 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

11 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3 432,000 ____________ ____________
Vyztužený hutněný svah z nakupovaného materiálu. Vyztužení jednoosými
geomřížemi.
VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE JSOU SOUČÁSTÍ POLOŽKY.
Volba materiálu geomříží a jejich vzdálenost ve svislém směru je věcí zhotovitele
stavby.
Zhotovitel v RDS navrhne a posoudí konkrétní výztužný systém.
Průměrná plocha v příčném řezu 4,5 m2.

96,0*4,5=432,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 240,000 ____________ ____________
Úprava a zhutnění parapláně pod armovaným náspem.
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
2,5*96,0=240,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 48,960 ____________ ____________
Ohumusování svahu náspu.Tl. 150 mm.Včetně natěžení a dovozu z mezideponii.

3,4*0,15*96,0=48,960 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 326,400 ____________ ____________
Zatravnění svahu náspu, včetně ošetřování.

3,4*96,0=326,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

15 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 518,400 ____________ ____________
Pozinkovaná ocelová síť v líci náspu. Oka 100/100 mm. Průměr drátu 4 mm.
Včetně přesahů, táhel (průměr drátu 5 mm) a zavázání do konstrukce náspu a k
výztužným geomřížím.
Vykázáno lícní plochou náspu +100% plochy na zavázání do konstrukce náspu +
25% plochy na přesahy.

Lícní plocha: 2,4*96,0=230,400 [A]
Zavázání: 2,4*96,0=230,400 [B]
Přesahy: 0,25*2,4*96,0=57,600 [C]
Celkem: A+B+C=518,400 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

16 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 240,000 ____________ ____________
Dvouosá geomříž v patě náspu.
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PŘI NESPLNĚNÍ POŽADAVKU NA 
PARAPLÁŇ.

2,5*96,0=240,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

17 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 326,400 ____________ ____________
Zpevnění líce protierozní rohoží 400 g/m2. Včetně zpevnění lavice v patě.

3,4*96,0=326,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,200 ____________ ____________
Zpevnění zaústění skluzů do příkopu a vyústění kanalizace na terén.
Lomový kámen tl. 200 mm do betonového lože. Vykázáno včetně lože/obetonování
trubky. Lože z betonu C20/25n XF3.

Zpevnění příkopu: 2*1,5*0,45*2,0=2,700 [A]
Vyústění kanalizace: 2*0,5*0,5*1,0=0,500 [B]
Celkem: A+B=3,200 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

19 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 220,800 ____________ ____________
Podkladní vrstva vozovky. Průměrná šířka 2,3 m. Tl. 150 mm. ŠDA frakce 0/32.

2,3*96,0=220,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 220,800 ____________ ____________
Podkladní vrstva vozovky. Průměrná šířka 2,3 m. Tl. 150 mm. ŠDB frakce 0/63.

2,3*96,0=220,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

21 56333 c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 144,000 ____________ ____________
Podkladní vrstva chodníku. Průměrná šířka 1,5 m. Tl. 150 mm. ŠDB frakce 0/32.

1,5*96,0=144,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

22 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO
TL. 100MM

M2 220,800 ____________ ____________

Podkladní vrstva vozovky PMH tl. 100 mm. Průměrná šířka 2,3 m.

2,3*96,0=220,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 220,800 ____________ ____________
Mezi štěrkodrtí a PMH ve vozovce. Průměrná šířka 2,3 m.

2,3*96,0=220,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 275,800 ____________ ____________
Mezi PMH a ACL ve vozovce. Průměrná šířka 2,3 m.
Pod obrusnou vrstvou u napojení místní komunikace.

Mezi PMH a ACL: 2,3*96,0=220,800 [A]
Pod ACO u MK: 55,0=55,000 [B]
Celkem: A+B=275,800 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 192,000 ____________ ____________
Překrytí pracovní spáry v ložné vrstvě. Výztužná geomříž ze skelných vláken
potažených elastomerem s pevností 100 kN/m. Šířka 2,0 m.

2,0*96,0=192,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

26 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 55,000 ____________ ____________
Obrusná vrstva vozovky napojení místní komunikace u autobusové zastávky. ACO 
11 tl. 50 mm.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

27 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM M2 220,800 ____________ ____________
Ložná vrstva vozovky. ACL 16+ TL. 50 mm. Průměrná šířka 2,3 m.

2,3*96,0=220,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 144,000 ____________ ____________

Kryt chodníku. Zámková dlažba šedá. Tl. 60 mm. Lože ze šterkopísku tl. 40 mm.
Průměrná šířka 1,5 m.

1,5*96,0=144,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 3,200 ____________ ____________

Kryt chodníku. Zámková dlažba. Tl. 60 mm. Lože ze šterkopísku tl. 40 mm.
Reliéfní dlažba červené barvy (varovný pás + vodící linie).

0,4*(3,5+4,5)=3,200 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

30 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 15,000 ____________ ____________
Vyústění uličních vpustí.

10+2*2,5=15,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

31 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 5,000 ____________ ____________
Chráničky PE DN110. Rezervní chránička pro sdělovací vedení CETIN pod skluzy dl.
2,5 m.

Pod skluzy:2*2,5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

32 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 40,000 ____________ ____________
Půlené chráničky pro ochranu sdělovacího vedení v místě skluzů a provizorního
rozšíření místní komunikace.

Pod skluzy: 2*2*2,5=10,000 [A]
V místě rozšíření MK: 3*10,0=30,000 [B]
Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

33 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
200MM

KUS 1,000 ____________ ____________

Revizní šachta. Včetně poklopu s rámem a stupadel.
Poklop litinový pro zatížení D400.
Vstupní otvor DN600. Vnitřní průměr DN1000. Hloubka cca 1,4 m.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 ____________ ____________

Uliční vpust včetně mříže s rámem. Zatížení mříže D400. Hloubka cca do 1,6 m.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

35 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 95,000 ____________ ____________
Včetně VTD, PKO a kotvení do betonových patek.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

36 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 85,000 ____________ ____________

Včetně odvozu k recyklaci.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

37 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

Nové dopravní značky P2, E2b, IS12b a IS20.
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

38 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 4,000 ____________ ____________

Zpětná montáž stávajících dopravních značek P2, E2b, IS12b a IS20.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

39 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Chodník podél silnice III/01875
Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Dočasná demontáž stávajících dopravních značek P2, E2b, IS12b a IS20.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

40 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 3,000 ____________ ____________

Nové sloupky dopravních značek P2+E2b, IS12b, IS20.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

41 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
Odstranění stávajícíh sloupků dopravních značek P2+E2b, IS12b, IS20. Včetně
patek a odvozu a uložení na sklákdku.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 96,000 ____________ ____________

Obruba při terénu 100/250/1000 do betonového lože C20/25n XF3.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 96,000 ____________ ____________

Obruba při vozovce 150/250/1000 do betonového lože  C20/25n XF3. Včetně
přechodových a snížených obrubníků u autobusové zastávky.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

44 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 17,000 ____________ ____________
Řezaná spára v obrusné vrstvě vozovky.

V místě napojení MK na III/01875: 14,0=14,000 [A]
V místě napojení MK na stávající stav: 3,0=3,000 [B]
Celkem: A+B=17,000 [C]
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Chodník podél silnice III/01875

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

45 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 96,000 ____________ ____________
Těsnění spáry mezi vozovkou a obrubníkem.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

46 931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 M 17,000 ____________ ____________
Vyplnění řezané spáry v obrusné vrstvě vozovky.

V místě napojení MK na III/01875: 14,0=14,000 [A]
V místě napojení MK na stávající stav: 3,0=3,000 [B]
Celkem: A+B=17,000 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 9,000 ____________ ____________

Skluzy z betonových žlabovek do betonového lože C20/25 XF3. Skládané přes
sebe pro vytvoření kaskády.Vykázána šikmá délka včetně přesahů.

2*4,5=9,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:
TKR Jašek, s.r.o.Objednavatel:

Chránička kabelové televize

Chránička kabelové televize

Rozpočet:

Chodník v Zašové, místní část Veselá

101.1

Objekt: 101.1

Stavba: 19092

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
96,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
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Chránička kabelové televize

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
101.1
101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Potrubí8

1 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 96,000 ____________ ____________
Přípolož cháničky PE DN110. Pro vedení kabelové televize TKR Jašek v celé délce
chodníku.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:
Obec ZašováObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

Chodník v Zašové, místní část Veselá

182

Objekt: 182

Stavba: 19092

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
182
182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 9,600 ____________ ____________
Nevhodná zemina z výkopů.
Odstranění podkladu provizorního rozšíření místní komunikace.

Dle pol. 11336: 9,6=9,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikace a souhlasu s přechodnou
úpravou dopravního značení. Cena za komplet, včetně dokumentace.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH
DÍLCŮ (PANELŮ)

M3 9,600 ____________ ____________

Odstranění podkladní vrstvy ze štěrkodrti provizorního rozšíření místní komunikace.
Včetně odstranění separační geotextilie. Včetně odvozu na skládku.

0,3*32,0=9,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

4 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ
(PANELŮ) VČET PODKL

M3 4,800 ____________ ____________

Odstranění panelů provizorního rozšíření místní komunikace, včetně odvozu panelů
do skladu pronajímatele.

0,15*32,0=4,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
182
182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 7,200 ____________ ____________
Sejmutí humózní vrstvy v prostoru provizorního rozšíření komunikace.Tl. 150 mm.
Včetně odvozu a uložení na mezideponii.

0,15*48,0=7,200 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

6 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 7,200 ____________ ____________
Zpětné ohumusování v prostoru provizorního rozšíření místní komunikace.Včetně
natěžení zeminy na mezideponii.

0,15*48,0=7,200 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 48,000 ____________ ____________
Zatravnění v prostoru provizorního rozšíření místní komunikace.Včetně ošetřování.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

8 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 48,000 ____________ ____________
Osazení separační geotextilie v prostoru provizorního rozšíření místní komunikace.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Základy2 ____________

Komunikace5

9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 9,600 ____________ ____________
Podklad pod betonové panely v místě provizorního rozšíření místní komunikace.



Aspe Firma: Firma Strana: 4
Čas: 8:19:1414.04.2021Datum:3.6.1.7

Chodník v Zašové, místní část Veselá
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
182
182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
0,3*32,0=9,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

31 X58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 32,000 ____________ ____________
Provizorní rozšíření místní komunikace z betonových panelů.
Zřízení plochy z betonových pronajatých panelů, včetně poplatku za pronájem v 
délce 9 týdnů a dovozu ze skladu pronajímatele.

Cenová soustava: -

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

10 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 23,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

11 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 23,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

12 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 449,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9
týdnů pronájem.

9*7*23=1 449,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Chodník v Zašové, místní část Veselá
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

19092
182
182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
13 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

14 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

15 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 189,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9
týdnů pronájem.

9*7*3,0=189,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

16 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

17 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

18 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. 9 týdnů pronájem.

9*7*4=252,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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19 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S

PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

20 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

21 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. 9 týdnů pronájem.

9*7*2=126,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

22 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. Každá souprava obsahuje 2 ks semaforů.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

23 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. Každá souprava obsahuje 2 ks semaforů.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

24 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. Každá souprava obsahuje 2 ks semaforů. 9 týdnů
pronájem.

9*7*2=126,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

25 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________
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Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

26 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

27 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9
týdnů pronájem.

9*7*2=126,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

28 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 12,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

29 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce.

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

30 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 756,000 ____________ ____________
Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9
týdnů pronájem.

9*7*12,0=756,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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