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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.1

SO 01  - Architektonicko stavební řešení – Technická zpráva

D.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

a)  Účel objektu  

Jedná  se  o  trvalou  stavbu  sloužící  ke  kulturně  společenské  účelům  spolu  s  možností
ubytování, varnou (kuchyní) a výdejnou jídla s jídelnou.

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních   
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

Architektonický  koncept  řeší  zejména  prostorové  a  dispoziční  rozmístění  a  řešení
jednotlivých navrhovaných provozů, do vnějšího vzhledu nebude již zásadně negativně zasahováno
a  změny by  měly  přinést  zlepšení.  Do  střechy  se  bude stavebně  zasahovat  minimálně  (změna
pultových  vikýřů  v rajském  dvoře  na  obloukové,  tzv.  volská  oka  –  severní  spojovací  křídlo).
V podstatě budou zkopírovány stávající obloukové vikýře na střeše západního křídla.

Další podkrovní prostory a krovy budou opraveny a nebudou využívány.

Bude odbourána nadstřešní část stávající výtahové šachty se strojovnou.

Ve  stávajících,  obnovených  a  nově  vytvořených  okenních  otvorech  budou  osazena  nová
kastlová okna.

Historické části budou očištěny od vestaveb, které zakrývají jejich charakter (křížová chodba).

Dispoziční řešení

1.NP 

Hlavní vstup do klášterních expozic a vyšších pater je stávajícími dveřmi od kostela, z jižní
štítové stěny budovy A1 přes vstupní prostor do křížové chodby, na kterou jsou napojeny všechny
stěžejní  prostory.  Přijímací  bod  (recepce)  s malou  přípravnou  pro  minikavárnu  je  v jižní  části
křížové chodby podél kostela. Ze vstupního prostoru lze také pokračovat přímo do multifunkčního
sálu,  na který navazuje obslužný prostor s občerstvovacím pultem a šatnou – věšákovou stěnou
stěnou bez  obsluhy.  V zadní  části  tohoto  traktu,  z pohledu  od hlavního  vstupu,  je  víceúčelový
salonek. Tento prostor mezi oběma sály slouží také jako foyer, jsou zde stolky a židle k sezení.
Multifunkční sál (vhodný pro koncerty, přednášky, pro soukromé akce, oslavy a podobné účely).
Celou  tuto  část  lze  provozně  oddělit  od  výstavních  prostor  (krátkodobé  i  dlouhodobé  výstavy
výtvarného umění apod.) v křížové chodbě, uživatelé mají však přístup k WC, schodišti a výtahu do
3.NP, kde je navrhováno ubytování.

Bude obnovena chybějící část křížové chodby s klenbami v jihovýchodním rohu a to ve stylu
pohledového  betonu  s viditelným  dřevěným  šalováním,  kvůli  odlišení  doby  vzniku.  Zde  bude
zázemí minikavárničky a sklad venkovního nábytku.

Původní  vzhled  křížové  chodby  bude  obnoven  dle  průzkumů  a  požadavků  památkářů  –
výmalby s lemováním hran kleneb apod.

V severním křídle budou upraveny stávající  WC, bude modernizovaný evakuační  výtah a
budou odstraněny venkovní přístřešky a přístavky. 

2.NP 

Hlavní funkční náplní patra jsou muzejní a výstavní expozice – obecní muzeum, expozice
trinitářů. Část výstavních prostorů  bude věnována Schlattauerově dílně na výrobu gobelínů, která
zde  byla  1898 založena  a  krátce  působila.  Některé  prostory  při  severní  štítové  zdi  mohou být
využívány i dospělými k zájmovým nebo komerčním nepotravinářským činnostem bez přesnějšího
určení využití. Konkrétní využití bude řešeno s konkrétním uživatelem změnou stavby.

Severní křídlo – budou upraveny WC, které doplňují kapacitu WC v přízemí, evakuační výtah
a zřízena čajová kuchyně.

3.NP
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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.2

SO 01  - Architektonicko stavební řešení – Technická zpráva

Západní trakt je využit pro 7 ubytovacích  pokojů.  2 pokoje apartmánového typu s vyšším
standardem, které mají vstup se šatnou, samostatnou kuchyni s jídelním koutem, vstupní chodbou a
mají charakter bytu.  Krajní  apartmán B1  při severní straně  bude sloužit jako byt správce se 2-4
člennou rodinou, apartmán při  jižní štítové zdi je koncipován jako nadstandartní  se 2-mi lůžky.
Ostatní  3 apartmány se 14-ti lůžky jsou členěny tak, že ve dvou případech vždy 2 pokoje mají
společnou kuchyni  a  koupelnu.  Jeden  z  pokojů (A1-310)  je  navržen  pro osoby na  vozíku a je
bezbariérový, třetí pokoj je bez kuchyňky, pouze se samostatnou koupelnou.

Severní křídlo, směrem do rajského dvora, obsahuje 3 pokoje, celkem  5 lůžek. Na patře je
také místnost – šatna pro pokojskou, pro úklid a WC zaměstnanců. Šatna pro 2 pokojské bude
vybavena šatními skříňkami. WC zaměstnanců (A1-331) je řešeno s WC mísou a předsíňkou s
umyvadlem, kde docházková vzdálenost z nejvzdálenějšího místa – recepce v 1.NP je cca 85m což
je menší než požadovaná vzdálenost 120m.

4.NP

Podkrovní  prostory  severního  křídla  jsou  využity  jako  skladové  prostory,  pro  technické
zázemí a místnost s plynovými kotly a pro praní, údržbu a skladování ložního prádla.  

c)  údaje o objektu – budova A1  

Zastavěná plocha stávající 631,0m2

Zastavěná plocha nová 610,0m2

Obestavěný prostor stávající 11 300,0m3

Obestavěný prostor nový 11 100,0m3

Užitná plocha nová 1463,23m2

Kapacita multifunkčního sálu 1.NP 60 osob

Kapacita salonku 23 osob

Návštěvnost výstavních prostor ve 2.NP předpoklad 10osob/hod

Ubytování 3.NP 21 osob

Apartmán A1 2 osoby (A1-307)

Pokoje P1 6 osob (3 (A1-310)+3(A1-311))

Pokoje P2 5 osob (2 (A1-314)+3 (A1-315))

Pokoj P3 3 osoby (A1-318)

Pokoj H1 1 osoba (A1-326)

Pokoj H2 1 osoba (A1-327)

Pokoj H3 3 osoby (A1-328)

Byt správce 3.NP B1 2-4 osoby

Počet zaměstnanců budova (A1+A2) max.5

d)  Technické a konstrukční řešení objektu  

Konstrukční řešení stávající stavby se nemění a zůstane zachováno:

Veškeré  prováděné  práce  budou  prováděny  z materiálů  a  technologiemi  odpovídajícími
stávajícím konstrukcím a s ohledem technický stav. 

Stávající  základové  konstrukce  zůstanou  zachovány,  budou  pouze  provedeny  otvory  a
prostupy pro instalace. 

V 1. a 2. NP je zdivo barokní a zásah do něj bude minimální – a to pouze v rozsahu zazdívek,
provedení prostupů a nezbytných drážek pro vedení instalací.

Ve 2. a 3.NP budou v nosných (novodobých) stěnách provedeny úpravy – bourací práce a
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SO 01  - Architektonicko stavební řešení – Technická zpráva

zazdívky vyplývající z provedení nových otvorů a změny polohy oken. Zazdívky budou provedeny
z plných pálených cihel na MVC.

Ve všech podlažích budou prováděny dispoziční úpravy a tím dojde k bourání a vybudování
nenosných dělících příček. V hygienických zařízeních budou příčky provedeny jako zděné z plných
cihel, ostatní příčky budou provedeny jako montované sádrokartonové 

Stávající  komíny jsou  ubourány  pod  úroveň  střešní  roviny.  Komínové  hlavy  budou nově
vyzděny nad střešní rovinu. 

Stávající stropní konstrukce zůstanou zachovány – klenbové cihelné i dřevěné trámové. Pod
navrhovanými příčkami budou mezi stropními trámy osazeny ocelové nosníky.

Do konstrukce stávajícího schodiště nebude zasahováno.

Na  vnitřních  zdech  bude  provedena  oprava  stávajících  omítek  a  na  upravovaných  a
doplňovaných stěnách budou provedeny nové vápenné omítky dvouvrstvé štukové nebo jednovrstvé
s  keramickým  obkladem  na  základní  spojovací  vápenný postřik  s min.  pokrytím  aspoň  50%
povrchu zdiva. 

Po provedení bouracích prací  a  demontáží  dojde  ke  stavebnímu vytvoření  nových ostění,
nadpraží  a  parapetů  pro  okna  a  ostění  a  nadpraží  pro  dveře.  Na  dozdívaných  stěnách  budou
provedeny nové interiérové omítky a exteriérové omítky.

Na  stěnách  s  vyšší  vlhkostí  budou  odstraněny  zbývající  omítky  poškozené  vlhkostí  do
minimální výšky 0,5m nad hranici vlhkosti v době provádění stavby. Nově provedené omítky budou
provedeny jako sušící omítky na bázi hydraulických pojiv a kvarcitového písku.

Opravené, očištěné a doplněné vnější plochy budou opatřeny silikátovým nátěrem. Očištěný a
vyzrálý podklad bude napenetrován a opatřen dvojnásobným silikátovým nátěrem v daném odstínu.

Povrchy  omítek  budou  po  oškrábání  vymalovány  malířským  bílým  nátěrem  s vysokým
podílem  bílých  plniv  nebo  v  obytných  místnostech  nebo  v teplém  světlém  odstínu  v souladu
s vybavením interiéru. 

Stávající podlahy budou vybourány v celém rozsahu až na nosnou konstrukci – na záklop
apod. Po odstranění  podlah bude provedena kontrola nosných konstrukcí,  které budou případně
sanovány. 

V celém objektu budou vyměněny všechny výplně otvorů – okna i dveře. 

V objektu  budou  v daném rozsahu provedeny  podhledy ze sádrokartonových desek min. tl.
12,5  mm  se  zvýšenou  (požadovanou)  požární  odolností  na  snížený  kovový  rošt  z CD  profilů
zavěšený  na  podbití  stropních  trámů.  Dělící  příčky  ve  2.,  3.  a  4.NP budou  provedeny  jako
sádrokartonové – s kovovou konstrukcí s jednoduchým nebo dvojitým opláštěním deskami min. tl
12,5  a  15mm  a  s  vloženou  izolací  z  minerální  vlny  min.tl.  40mm  s  požadovanou  zvukovou
neprůzvučností. 

Po  demontáži  stávající  střešní  krytiny  bude  provedena  sanace  konstrukce  krovu  a  nové
konstrukce vikýřů bude provedena nová krytina - falcovaný lakovaný Al plech se strukturovaným
povrchem odstín antracit. Nový střešní plášť bude položen na celoplošné (úsporné) bednění tl.25
mm s kontralatí 50x80 mm jako drážkovaná krytina s dvojitou stojatou drážkou. 

e)  Tepelně technické vlastnosti objektu  

Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí (stěn) se nemění, není předmětem řešení.
Upravované  konstrukce  (podlahy,  stropy)  jsou  navrženy  s ohledem na  úsporu  energie  a  splňují
požadavky  min.  na  požadované  hodnoty  prostupu  tepla  dle  ČSN  73  0540-2/2007.  Použitými
materiály je zajištěna akumulace tepla. 

f)  Způsob založení objektu  

Do základových konstrukcí stávajícího objektu nebude zasahováno. 
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g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí   

V průběhu  stavebních  prací  dojde  ke  vzniku  odpadů,  které  budou  tříděny  a  příslušným
způsobem zlikvidovány – odvezeny na skládku odpadů.  Za likvidaci  a  nakládání  se  vzniklými
stavebními odpady odpovídá dodavatel  stavby. Veškeré odpady, které vzniknou realizací  stavby,
budou  předány  k likvidaci  pouze  firmě  k tomu  oprávněné.  Zařízení  a  prostory  pro  nakládání
s odpady musí být umístěny v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

h)  Dopravní řešení   

Přístup a příjezd ke stávajícímu objektu a do areálu kláštera je z komunikace III. Třídy č.
01876 přes místní komunikaci na parc. č.  3047 a přes parcelu č. 7. Zůstane stávající a nebude se
měnit. 

i)  Ochrana objektu před škodlivými účinky vnějšího   

Škodlivé účinky venkovního prostředí, které by vyžadovaly zvláštní řešení se nevyskytují -
vnější prostředí stavbu výrazně neovlivňuje.

Stavebními úpravami se nemění statické poměry ani způsob zatížení konstrukcí.

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu   

Stavební  úpravy  jsou  navrženy  podle  příslušných  platných  zákonů  a  vyhlášek  (vyhl.  č.
499/2006Sb O technických požadavcích na stavby) 

V Raškovicích    květen 2021

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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D.1.2    Stavebně konstrukční řešení

a)  Popis navrženého konstrukčního systému stavby   

Jedná se o udržovací  práce,  u nichž nedojde ke změně stávajícího konstrukčního systému
stavby.

b)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  

Navrhované  materiály  vycházejí  z  charakteru  stávajících  konstrukcí  a  s  ohledem  na
významnost kulturní památky.

Veškeré  práce  budou  spojené  s  úpravou  dispozice,  výměnou  instalací,  řešení  pronikání
vlhkosti v 1.NP, sanací krovu, opravou střech, výměnou výplní otvorů, podlah a opravou omítek.

Práce HSV

1. Zemní práce

Zemní práce budou prováděny pouze v souvislosti s vybudováním vnitřních a venkovních
odvětrávacích kanálků (pro snížení vlhkosti v patě zdiva) a sanační podlahy v 1NP. Po odstranění
stávajících vrstev zpevněných ploch budou provedeny výkopy pro navrhované kanály. 

Větrací  kanálky  navrhujeme  osadit  k  patě  svislých  stěn  tak,  aby  proudění  vzduchu
odvětrávalo  patu  zdiva  i  difundovanou  zemní  vlhkost  prostřednictvím  hrubozrného  násypu  v
sanační  hrubé  podlaze.  Násyp  je  od  navazujícího  betonové  mazaniny  s  kari  sítí  odseparován
geotextilií min 300 g/m2. Na betonovou mazaninu dále následuje tepelní izolace a další skladby
podlahy.

Jelikož úroveň podlahy 1. NP je pod úrovní terénu a není jej možno z důvodů navazujících, již
vybudovaných otvorů a brány snížit, navrhujeme na vnější straně vybudovat u paty zdiva vnější,
průběžný anglický dvorek. Tím jednak snížíme kontakt zdiva se zeminou, zvýšíme plochu odvětrání
funkčních sušících omítek až pod okolní terén, tak nám to zároveň umožní do nich napojit nasávací
otvory vnitřních větracích kanálků. Anglické dvorky budou shora kryty dlaždicemi a mřížemi.

Dále budou provedeny výkopy pro základové patky pod sloupky přístřešku .

Před  zahájením  prací  bude  provedeno  vytýčení  dotčených  podzemních  sítí  v rámci  celého
staveniště. 

2. Zakládání

Stávající základové konstrukce zůstanou zachovány. 

V souvislosti s vybudováním venkovního a vnitřního větracího kanálu budou ve stávajících
základech  provedeny  průrazy  pro  nasávací  otvory  Ø  120mm.  Tyto  otvory  budou  přednostně
prováděny vrtáním, aby došlo k minimálnímu poškození stávajícího základového zdiva. 

Pod sloupky navrhovaného zaskleného přístřešku budou provedeny nové základy – základové
patky – předpokládáme patky 400x 400 x 1000 mm (bude upřesněno v prováděcí dokumentaci). 

3. Svislé konstrukce

Prováděním stavby bude zasahováno do stávajících nosných a nenosných konstrukcí.

V 1. a 2. NP je zdivo barokní a zásah do něj bude minimální – a to pouze v rozsahu zazdívek,
provedení prostupů a nezbytných drážek pro vedení instalací.

Ve 2. a 3.NP budou v nosných (novodobých) stěnách provedeny úpravy – bourací práce a
zazdívky vyplývající z provedení nových otvorů a změny polohy oken. Zazdívky budou provedeny
z plných pálených cihel na MVC.

Ve všech podlažích budou prováděny dispoziční úpravy pouze bouráním a novým budováním
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nenosných příček. V hygienických zařízeních budou příčky provedeny jako zděné z plných cihel,
ostatní příčky budou provedeny jako montované sádrokartonové.

Ve 4.NP bude v m. č. A1-407 vyzděna stěna tl.150mm z plných cihel s oboustrannou omítkou
a vnějším zateplením minerální vlnou 140mm oddělující prostor půdy od místnosti. Ve stěně budou
osazena zateplená revizní dvířka 600 x 1000 mm požární odolností REI 30DP1.

Stávající komíny jsou v současnosti ubourány pod úroveň střešní roviny. Komínové průduchy
budou využívány pro vedení instalací a pro napojení větracích kanálů pod úrovní podlahy 1.NP.
Proto  budou  komínová  tělesa  dozděna  nad  střešní  rovinu.  Komínové  zdivo  bude  provedeno  z
plných pálených lícových cihel se spárováním . Komínová hlava bude členěna odsazením směrem
před líc zdiva poslední a čtvrté vrstvy od horní hrany komína. Zákrytová deska bude betonová.
Procházející odvětrávací potrubí bude nad komínovou hlavou ukončeno jednoduchou plechovou
stříškou.

Na několika místech fasády navrhujeme provést „sešití“ prasklin zdiva helikální výztuží.

4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce

Nad 1.NP jsou stávající stropní konstrukce – cihelné klenby, do kterých nebude zasahováno.
V prostoru hygienického zařízení  jsou stropy  železobetonové a dřevěné  trámové.  Zásyp kleneb
zůstane zachován. Předpokládáme demontáž stávajících podlahových vrstev, včetně hrubé podlahy
a polštářů. V prostoru místností č. A1-107 a části m. č. A1-106 budou provedeny nové stropy –
klenby betonové, případně cihelné. Pod dělící příčkou ve 2.NP bude vložen ocelový nosník.

Nad 2.NP a nad  3.NP (mimo půdy) jsou dřevěné trámové stropy s podbitím, záklopem a
konstrukcí podlahy. Po odstranění podlah bude provedena kontrola stavu trámových konstrukcí,
budou  obsekána  zhlaví  a  v  případě  nutnosti  budou  provedeny  nutné  konstrukční  výměny.
Předběžným  statickým  výpočtem  se  ukazuje  nezbytnost  statického  zesílení  stropů  dřevěnými,
variantně  ocelovými,  příložkami.  Mezi  stávající  stropní  trámy bude položena  minerální  vlna  v
tl.180mm (zvuková izolace).  Na stropní  trámy bude proveden záklop  z  prken  min  tl.50mm na
polodrážku. Na záklopu bude proveden vyrovnávací násyp v tl 10-30mm na který bude provedena
systémová podlaha Rigistabil (1xRigistabil 12,5mm, DVD deska 19mm, 2xRigistabil 12,5mm +
nášlapná vrstva).  Podbití  s rákosovou omítkou zůstane zachováno. Mezi stropními trámy budou
vloženy nezávislé nové ocelové nosníky pro vynesení konstrukce dělících příček. 

Stávající konstrukce dřevěného trámového stropu dle  ČSN 73 0821 ed.2:2007, tabulka 2,
položka  3.3d,  a  to  s  přihlédnutím  ke  všem  zjištěným  rozměrům  i  konstrukčnímu  provedení
dřevěného stropu jako konstrukce vykazuje DP3 REI45. Základní skladba stropu (rákosová omítka
min15mm na podbití 25mm, dřevěné trámy 200x250mm zůstanou zachovány, záklop na polodrážku
bude proveden v tl. 50mm.

Nad 3.NP pod nevyužívanou půdou jsou stropy dřevěné trámové s  podbitím,  záklopem a
půdovkami  uloženými  do  maltového  lože  na  násypu.  Půdovky,  maltové  lože  i  násyp  budou
odstraněny, bude provedena kontrola stavu stropních trámů, včetně osekání zhlaví. Mezi stávající
stropní trámy bude položena parotěsná fólie a tepelná izolace z minerální vlny tl 240mm. Na stropní
trámy bude proveden záklop z prken min tl.32mm na polodrážku s podlahou z cementotřískových
desek tl.12mm (P+D) Půdovky navrhujeme znova položit na záklop stropů s malým rozpětím –
trakt o ls = 3,25 m. Podbití s rákosovou omítkou zůstane zachováno, v místech poškození bude
opraveno. 

Stávající konstrukce dřevěného trámového stropu dle  ČSN 73 0821 ed.2:2007, tabulka 2,
položka  3.3b,  a  to  s  přihlédnutím  ke  všem  zjištěným  rozměrům  i  konstrukčnímu  provedení
dřevěného stropu jako konstrukce vykazuje DP3 REI30. Základní skladba stropu (rákosová omítka
min15mm na podbití 25mm, dřevěné trámy 200x250mm zůstanou zachovány, záklop na polodrážku
bude proveden v tl. 32mm.

Nad 4.NP je stropní konstrukce tvořena konstrukcí krovu s podbitím a rákosovou omítkou a
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záklopem. Záklop bude odkryt a bude provedena kontrola konstrukcí. Mezi kleštiny předpokládáme
vložení  tepelné  izolace  min.  200  mm,  která  bude  ze  spodní  strany  ležet  na  sádrokartonovém,
protipožárním podhledu s parotěsnou zábranou (REI 30min).

Byly provedeny sondy v celkem 3 místech pro ověření skladeb stávajících konstrukcí.

Schodiště

Hlavní schodiště v budově A1 je betonové teracové, z 1.NP do 2.NP tříramenné pravotočivé s
úpravou soklu a stěny  do výšky 1,1m teracem s omyvatelným nátěrem, z  2.NP do  4.NP vždy
dvouramenné s bočními stěnami upravenými omyvatelným nátěrem. 

Do nosné konstrukce schodiště ani jeho povrchu nebude zasahováno. Budou pouze očištěny
stupně a boční stěny od nátěrů.  

Vstup do půdního prostoru nad schodištěm a nad 4.NP je žebříkem z m.č. A1-407. Ten bude
odstraněn  a  stěna  bude  dozděna,  ve  stěně  budou  osazena  zateplená  revizní  dvířka  s  požární
odolností REI30DP1.

Zastřešení

Objekt  je  v  západním  křídle  zastřešen  valbovou  střechou,  navazující  spojovací  část  je
zastřešena  střechou  sedlovou  s  krytinou  z  natíraných  šablon  z  FeZn  plechu  (Dachmany)  na
celoplošném bednění prostřednictvím pískované lepenky. Odvodnění střech je nástřešními žlaby
odvodněnými svody do dešťové kanalizace.  Ve střešní  rovině  v západní  části  jsou tři  vikýře  –
volská oka, které zůstanou zachovány. Pultové vikýře do rajského dvora budou demontovány a
nahrazeny novými ve stejném tvaru jako stávající volská oka – a to dva na straně do rajského dvora
a nově bude doplněn vikýř do m.č.407. 

Nižší části objektu navazující na rajský dvůr jsou zastřešeny pultovými střechami s krytinou z
falcovaného  FeZn  plechu  na bednění.  Odvodnění  je  podokapními  žlaby  napojenými  svody  na
dešťovou kanalizaci.

Stávající střešní krytina a odvodnění budou kompletně demontovány a na celoplošné bednění
bude provedena nová střešní krytina z drážkovaného (falcovaného) plechu – lakovaný Al plech se
strukturovaným povrchem (stucco), odstín antracit. Odvodnění (žlaby a svody) bude provedeno z
lakovaného Al  plechu  odstín  antracit  –  žlaby  a  konstrukce  na  fasádě  –  svody budou opatřeny
nátěrem v odstínu fasády.

Kovový přístřešek  v 1.NP spojující  budovy A1 a A2 bude zastřešen pultovou střechou s
krytinou z bezpečnostního skla.

6. Úpravy povrchů

61 - Vnitřní omítky a povrchy

V současnosti je odstraněna část omítek, které byly poškozené vlhkostí a na kterých byly
provedeny keramické obklady. Tyto plochy budou nově omítnuty.

Na  vnitřních  zdech  bude  provedena  oprava  stávajících  omítek  a  na  upravovaných  a
doplňovaných stěnách budou provedeny nové vápenné omítky dvouvrstvé štukové nebo jednovrstvé
s  keramickým  obkladem  na  základní  spojovací  vápenný postřik  s min.  pokrytím  aspoň  50%
povrchu zdiva. 

Po provedení bouracích prací  a  demontáží  dojde  ke  stavebnímu vytvoření  nových ostění,
nadpraží a parapetů pro okna a ostění a nadpraží pro dveře. Dozdívky budou provedeny z plných
cihel. Provedou se nové interiérové omítky a exteriérové omítky

Na stěnách s vyšší vlhkostí budou odstraněny zbývající omítky poškozené vlhkostí do výšky
1,60 m od + 0,000 (u vnitřních stěn) 1,80 m - 2,0 m u obvodových stěn.

Při odsekávání omítek musí být chráněny veškeré  ponechané kabelové rozvody vedené pod
omítkou stejně tak i nové kabely, elektro krabice zásuvek a vypínačů. Jejich případné přichycení ke
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zdivu nesmí být provedeny sádrou!

Nově provedené omítky budou provedeny jako sušící omítky na bázi hydraulických pojiv a
kvarcitového písku (např. Hydroment sušící omítka fy KEMA). Na jádro omítky se nanese jemný
štuk – románská omítka bez příměsí cementu (např. Hydroment jemná omítka). 

Podklad  pro  nanášení  sušící  omítky  musí  být  očištěn,  spáry  ve  zdivu  vyškrábány  do  hl.
min.10mm a očištěný a omytý povrch (obnažené zdivo a povrchy navazujících omítek budou omyty
tlakovou  vodou)  musí  být  před  nanášením omítky  dostatečně  navlhčen.  Při  provádění  se  musí
postupovat  podle  podkladů  výrobce  použité  maltové  směsi  –  způsob  míchání  směsi,  nanášení,
úpravy povrchu apod. Upozorňujeme, že pod tyto omítky nesmí být použity žádné materiály na bázi
sádry – např. při kotvení kabelů a rozvodů.

Tyto omítky budou provedeny do výšky min 0,5m nad úroveň vlhkostních map. PD počítá s
rozsahem oprav vycházející ze stavu v době jejího zpracování. V průběhu provádění stavby musí
být konkrétní rozsah upřesněn s ohledem na skutečný stav.

Po provedení omítek budou obnoveny odstraněné sokly.

Opravené, očištěné a doplněné plochy budou opatřeny vnitřním nátěrem – viz malby

V  půdním  prostoru  bude  provedeno  zateplení  svislých  stěn  4.NP  a  to  kontaktním
zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny a tenkovrstvou omítkou - základní vrstvou
tmelu na výztužné tkanině.

Stávající  omítky,  které  nebudou  dotčeny  stavebními  pracemi  budou  oškrábány  a
přeštukovány.

Bude upraveno stávající  místo  pro hnízdění  -  stávající  svislé  stěny a šikmý a  vodorovný
podhled za výtahovou šachtou budou po provedení zateplení  doplněny tenkovrstvou omítkou, která
musí být provedená jako hrubozrnná (3mm) -  rýhovaná. Na podlaze bude položena ochranná fólie.

62 - Vnější omítky a povrchy

Stávající  omítky jsou vápenné s nátěrem. Omítky jsou zvětralé,  poškozené povětrnostními
vlivy, stářím, vzlínající vlhkostí a vlivem zatékání. 

Omítky  fasády  jsou  vlivem  povětrnosti  a  kapilárním  vzlínáním  vlhkosti  z  podzákladí
poškozené, je splaven vápenný nátěr a tím dochází k degradaci vrstev omítek. Stejně tak dochází k
poškozování omítek vlivem zatékání dešťové vody do zdiva v oblastech říms a parapetů, nejvíce v
patě zdiva, které je bez jakékoliv úpravy soklů.

Stávající  plochy  budou oškrábány  a  očištěny,  prokazatelně  poškozené a  uvolněné  omítky
odstraněny.

Odstraněny budou i omítky poškozené vlhkostí až do výšky 0,5m nad hranici vlhkostních
map  –  předpokládáme  úroveň  1,8  –  2,0  m  od  + 0,000  včetně  všech  pozdních  cementových
vysprávek a kotvení kabelových vedení pod omítkou odsekány, budou odstraněny i duté plochy na
fasádě a poškozené šambrány. 

Při  odsekávání  omítek musí být  chráněny veškeré  stávající  kabelové rozvody vedené pod
omítkou, které budou zachovávány. Nutno zajistit jejich vytýčení správci sítí.

Obnažené zdivo a povrchy omítek budou omyty tlakovou vodou.

Nově doplněné omítky nad hranicí vlhkosti budou prováděny ručně na vápenné bázi (vápenná
omítka, vápenná omítka s min. obsahem cementu) jako hlazené se strukturou stejnou jako stávající
omítky (zrno do 1,0mm).

Doplňované  omítky  na  zvlhlém  zdivu  budou  provedeny  jako  sušící  omítky  na  bázi
hydraulických  pojiv  a  kvarcitového  písku.  Na  jádro  omítky  se  nanese  jemný štuk  –  románská
omítka bez příměsí cementu. 

Podklad pro nanášení sušící omítky musí být očištěn, spáry ve zdivu vyškrábány do hl. 10mm
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a očištěný povrch musí být dostatečně navlhčen. Nutno postupovat podle podkladů výrobce použité
maltové směsi. Upozorňujeme, že pod tyto omítky nesmí být použity žádné materiály na bázi sádry
– např. při kotvení kabelů a rozvodů.

Opravené,  očištěné  a  doplněné  plochy  budou  opatřeny  silikátovým  nátěrem.  Očištěný  a
vyzrálý podklad bude napenetrován a opatřen dvojnásobným silikátovým nátěrem v daném odstínu

Při provádění všech oprav budou doplněny a opraveny šambrány kolem otvorů. 

Venkovní  nátěry  silikátovým  nátěrem  budou  provedeny tak,  aby  byly  dodrženy  všechny
podmínky Národního památkového úřadu. 

Barevné odstíny jsou zvoleny v souladu se současným odstínem:

- světlá okrovo písková

- lomená bílá 

Před samotným provedením maleb budou provedeny vzorky v daných odstínech 1 x 1 m a
vybrány přesné odstíny autorským dozorem a schváleny památkovým úřadem. 

Zásadní  barevné  členění  stávající  fasády  nebude prováděno.  Ve  světlejším odstínu  budou
provedeny římsy a šambrány kolen otvorů.

Na dvoupodlažním krátkém křídle přiléhajícím k farnímu kostelu (exterier m.č.A1-160 a A1-
206) dojde k šetrné obnově původní fasády se zachováním a konzervací dochovaných původních
omítek.

Součástí  oprav venkovních povrchů bude i restaurování kamenných portálů do sklepa a u
hlavního  vstupu  včetně  sochy  s.  Josefa  –  uvažujeme  s  prací  odborného  restaurátora  s  platnou
licencí. 

63 - Podlahové konstrukce

Stávající podlahy budou vybourány v celém rozsahu – v 1.NP kompletně včetně podkladních
vrstev,  v  ostatních  podlažích  budou  odstraněny  vrstvy  podlah  až  na  nosnou  konstrukci  –  na
stropnice, klenby apod. Po odstranění podlah bude provedena kontrola nosných konstrukcí.

Jednotlivé vrstvy podlah budou provedeny s ohledem na tepelnou izolaci, kročejový útlum,
požadovaný  povrch  –  keramická  dlažba,  dřevěné  lamely  a  vinyl  včetně  druhu  soklu  jsou
specifikovány v tabulkách  místností. Přesné barevné řešení, druh nášlapných vrstev, spárořez apod.
budou podrobně řešeny v prováděcí dokumentaci.

V 1.NP budou podkladní  betonové  mazaniny  pod  podlahami  v tl.  min  100  mm z betonu
C12/15 (B15) vyztužené svařovanou sítí S6,0/150x6,0/150. 

Ve stávajícím objektu bude po odstranění stávajících vrstev podlah a před vybetonováním
podkladní vrstvy provedeno odvětrání paty zdiva pomocí vnitřního větracího kanálu napojeného na
odvětrávací potrubí nad střechu a nádechové otvory z prostoru anglického dvorku.

Větrací  kanálky  navrhujeme  osadit  k  patě  svislých  stěn  tak,  aby  proudění  vzduchu
odvětrávalo  patu  zdiva  i  difundovanou  zemní  vlhkost  prostřednictvím  hrubozrného  násypu  v
sanační  hrubé  podlaze.  Vzduchový kanál  uvažujeme  profilu  250 x 200  mm.  K jeho vytvoření
plánujeme požít skořepinové betonové tvárnice tl. 200 mm (např. Betong), položených na bok s
proraženým dnem v jednotlivých sekcích. Víko kanálu navrhujeme zabetonovat na ztracené bednění
z žárově pozinkovaného plechu tl. 6 mm, osazeného na výše uvedenou tvárnici a na úhelník (též
žárově  pozinkovaný,  nakotvený  pomocí  hmoždinek  do  zdiva.  V místech  odskoku  základového
zdiva  možno  osadit  na  odskok  takto  zbudovaný  kanál  prostřednictvím  tvárnice  navazuje  na
hrubozrný štěrkový násyp frakce 32/65 cca 160 mm + frakce 16/32 – cca 60 mm, frakce. Násyp je
od navazujícího betonové mazaniny s kari sítí odseparován geotextilií min 300 g/m2. Na betonovou
mazaninu dále následuje tepelní izolace a další skladby podlahy.

Venkovní kanál zajišťující dostatečný přívod vzduchu k vnitřnímu kanálu bude proveden jako
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průběžný anglický dvorek šířky 300mm se spádovaným monolitockým dnem a odvodem případné
srážkové vody do stávající dešťové kanalizace. Boční stěna bude provedena z betonových bednících
tvárnic š.150mm, zastropení bude provedeno ze stropních desek 1050x340x70mm uložených na
betonové zdivo a průběžný ocelový L profil 50x50x5 žárově zinkovaný. Nádechové otvory délky
500mm budou zakryty pozinkovanou mříží osazenou v líci okolní dlažby. 

Podlahy s jednotlivým povrchem jsou specifikovány v tabulkách místností a ve skladbách
konstrukcí, sokl bude v materiálu dle druhu podlahy. Přesné barevné řešení, druh nášlapných vrstev,
spárořez apod. budou podrobně řešeny v prováděcí dokumentaci.

64 – Osazování výplní otvorů

V celém objektu budou vyměněna většina výplní otvorů – okna i dveře. 

Projekt  řeší  výměnu  stávajících  oken  a  osazení  nových  oken  do  původních  historicky
doložených ostění v přízemí Rajského dvora. Dále budou osazeny nové dveře do původních otvorů,
které byly zazděny v době přestavby kláštera. 

Stávající  vstupní dveře s plechovým opláštěním zůstanou zachovány, dojde pouze k jejich
repasování. Dveře do rajského dvora budou provedeny tak, že rozměry, tvarové provedení profilace,
kliky a povrchová úprava budou odvozeny ze stávajících dveří do fary. 

Tvarové  provedení,  profilace,  rozměry,  druh  kování  a  barevnost  budou  detailně  řešeny  v
prováděcí dokumentaci.

711 – Izolace proti vodě

Pod podlahami v  1.NP a na terénu bude provedena na podkladní betonovou mazaninu izolace
proti  zemní  vlhkosti  z vrstvy  asfaltového  modifikovaného  pásu  typu  SBS  s překrytím  spár  na
penetrovaný povrch pomocí nátěru ALP. 

Veškeré  prostupy  izolací  musí  být  dokonale  těsněny.  V  upravovaných  pokojích  bude
hydroizolace vytažena na svislé stěny a natavena do výšky min 100mm.

Na vyrovnanou betonovou mazaninu bude proveden pod keramické  dlažby proti  stékající
vodě ve WC stěrkový izolační nátěr dvojnásobný - 2 x 1,0 kg/m2 – rozsah viz skladby konstrukcí.
Tato izolace bude vytažena po obvodu na stěnách pod obkladem nebo soklíkem stejným nátěrem na
výšku cca 0,15m. Spoj stěny s podlahou ve stěrce je nutno zpevnit pružným pásem (dle použitého
systému) natlačeným do 1. vrstvy izolační stěrky.

Skladby vrstev v jednotlivých konstrukcích - viz skladby konstrukcí. 

Pod střešní krytinu bude uložena doplňková hydroizolační vrstva – viz pojistné fólie. 

Provedení izolací dle doporučení ČSN 73 0606.

712 – Povlakové střešní krytiny, parozábrany a pojistné fólie 

Z  vnitřní  strany  za  roštem  pod  sádrokartonovými  deskami  podhledu  4.NP  bude  umístěna
parozábrana  a  to  na  spodní  hranu  kleštin  a  krokví  doplněných  dřevěným roštem s  dokonalým
přelepem ve spojích (např.Jutafol N Al). Je nutné dbát na dokonalé spojení pásů fólie oboustranně
lepicí páskou a dokonalé dotažení a utěsnění u stěn a prostupů. V případě ponechání mezer hrozí
proniknutí  par  s  následnou  kondenzací  pod  střešním pláštěm.  Ze  spodní  hrany  bude parotěsná
zábrana přitlačována kovovým roštem sádrokartonu s vloženou tepelnou izolací tl. 50mm. Veškeré
instalace budou vedeny v prostoru spodní tepelné izolace.

Stávající  krytina  střechy  bude  kompletně  demontována  a  na  novou  konstrukci  krovu  bude
položena nová z falcovaného plechu na celoplošné bednění.

Pod bedněním a kontralatěmi je nutno natáhnout doplňkovou střešní izolaci (difuzně otevřená,
vodotěsná a větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem). Doplňková
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hydroizolační vrstva bude s ohledem na tvar střechy, prostupující konstrukce, umístění objektu bude
provedena z tvarově a rozměrově stálé fólie pro šikmé střechy např. Jutadach 135 (min 140g/m2).
Spoje fólie budou přelepeny. DHV musí být u okapu ukončena okapnicí, v hřebeni a nároží bude
provedena větrací mezera napojená na zvýšený hřeben. Detaily budou provedeny podle montážních
pokynů výrobce. Doplňková hydroizolace bude u okapu ukončena okapní lištou z lakovaného Al
plechu. Pod krytinu na celoplošné bednění bude položena mikroventilační fólie s nakašírovanou
strukturovanou rohoží.

Podstřešní - půdní prostor bude větrán mezerou kolem okapu a v nárožích a hřebenech. 
Zároveň musí být zajištěno odvětrání prostoru pod krytinou – prostor v úrovni kontralatí a to

větrací mřížkou u okapu a napojením na odvětrávaný hřeben a nároží. 
Provedení detailů bude dle zvoleného výrobce materiálu a dle čl. doporučené ČSN 73 3610

713 - Izolace tepelné 

Upravované konstrukce vytápěných prostorů jsou navrženy s ohledem na splnění požadavků
platné  ČSN  73  0540-2:2011  pro  zajištění  požadovaného  souč.  prostupnosti  tepla  a  splnění
požadavků na energetickou náročnost. Vnější stěny nebudou zateplovány.

V původní budově bude provedeno zateplení pouze podlah na terénu, stropů pod nevytápěnou
půdou, bočních stěn ve 4.NP přilehlých k půdě a šikmých podhledů ve 4.NP. Podlahy na terénu
budou provedeny s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 100mm

Do sníženého podhledu ve 4.NP bude vložena minerální vlna tl. 60mm s ohledem na zajištění
požadované požární odolnost montovaného podhledu REI 30DP1.

Do  samonosného  podhledu  v  5.NP –  místnost  záložního  zdroje  bude  mezi  nosné  prvky
vložena minerální vlna tl. 140mm ve dvou vrstvách (100+40mm).

Izolace stropu výtahové šachty bude provedena volně položenou minerální vlnou tl 140mm.

Tepelná izolace trámového stropu nad 3.NP. bude zajištěna vložením minerální vlny 220mm
mezi stropní trámy + 100mm mezi dřevěný rošt pod podlahou z cetris desek.

762 – Tesařské konstrukce

Po provedeném stavebně-technickém průzkumu krovu můžeme jako celek prohlásit stávající
krov  vaznicové  soustavy  se  svislými  stolicemi  za  vyhovující,  použitelný  pro  další  dlouhodobé
využití. Mezi lokální nedostatky, které bude třeba opravit, jsou tyto skutečnosti:

- okapní kleštiny postrádají svorníky, a to jak ve styku s krokví,  tak ve styku se sloupky.
Hřebíky nejsou jednak dostatečně únosné na  pro spolehlivý přenos vodorovných sil, jednak nejsou
schopny  zabezpečit  řádné  dolehnutí  kleštin  ke  stojkám a  pozednicím díky  s  deformací  profilu
vlivem sesychání  dřeva,takže  místy  například  nedoléhají  výřezy  v  klešině  řádně  na  pozednici.
Navrhujeme tyto spoje sešroubovat svorníky DN 16 mm s velkoplošnými podložkami.

- na valbových stranách krovu (pozice A B 3, A B 47),je pozednice na účinky vodorovných sil
od krokví kotvena jen jednou fošnou (okapní kleština) – navrhujeme doplnit tak, aby všude byly
dvě, sešroubované svorníkem.

-  v  pozici  A 1  –  B1,  kde  je  vestavěn  sedlový  vikýř,  je  pozednice  vlivem  přerušení  a
nedostatečného kotvení značně torzně ztočena – nutno po demontáži vikýře nastavit dleší a doplnit
kleštiny a krokve.

-  v pozicích před nárožími  (pozice AB 10, 40)  navrhujeme osadit  zcela chybějící  okapní
kleštiny.

- při průzkume jsme jen místně nalezli stopy napadení dřevokaznými škůdci, zejména kolem
prostupů a vikýřů. Navrhujeme tedy napadené bednění vyměnit, dobré v bednění v každé 4. prkně
odrazit, zhodnotit krokev po ním a případně opětně přibít. Předpokládáme 50 % výměnu bednění.

- v části nad schodištěm (C D 1 - 11), kde byly v minulosti ubourané komíny, nebyly krokve,
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do nich jdoucí, nijak nastaveny, takže je tam možno nalézt kousky krokví, zavěšené na bednění –
nutno nastavit.

- při stavbě příčky v pozici C-D 11 chybí pásek mezi vaznici a stojku.
- na několika místech (např. A 11-13) bude nutno krov doplnit o komínové výměny.
Pro  bezproblémový provoz (z protipožárního pohledu) nutno demontovat vystavěné dřevěné

kóje, vybudované v části krovu.
Nezbytná bude i demontáž staré elektroinstalace, vedené po trámech krovu.
Dále navrhujeme obsekání  všech zazděných zhlaví  vazných trámů a jejich zhodnocení  po

odkrytí.
Pro  impregnaci  dřeva  (trámů atd.)  používat  prostředky co  nejméně toxické  pro  netopýry,

vhodnými prostředky jsou Lignofix, Bochemit QB, Boronit, Dřevosan, Wolmanit CX-10.
Pro zajištění volného přístupu netopýrů do půdního prostoru budovy A1 budou v prostoru

římsy střechy provedeny vletové a výletové otvory. Otvory budou cca 10x7cm, bude také zajištěn
přístup do prostoru nad římsou za pozednicí a tím vzniknou hnízdní dutiny pro rorýse obecného.

Veškeré stavební  práce  se musí  provádět  v  období  nepřítomnosti  netopýrů  v úkrytu  tj.  v
období září až březen v prostotu výskytu letní kolonie – půdní prostory budovy A1, a v období
dubna  až do konce října v prostotu zimoviště – sklep pod budovou A2 . 

763 - Konstrukce sádrokartonové

V objektu  budou  v daném rozsahu provedeny  podhledy ze sádrokartonových desek min. tl.
12,5 mm se zvýšenou požární odolností  na snížený kovový rošt z CD profilů zavěšený na podbití
stropních trámů. Uvažujeme s novými sdk podhledy ve 4. NP. Tyto samozřejmě je možno provést
po předešlém vybourání šikmých podhledů z omítaných hekalitových desek.

V prostou místnosti pro záložní zdroj v 5.NP bude poveden samonosný sádrokartonový podhled
s požární odolností EW45 DP3 – z kovových profilů CW a UW 100 kotvených do zdiva, z SDK
desek  se  zvýšenou  požární  odolností  tl.15mm  a  vložené  minerální  vlny  ve  dvou  vrstvách
100+40mm.

Dělící příčky ve 2., 3. a 4.NP budou provedeny též jako sádrokartonové – s kovovou konstrukcí s
jednoduchým  nebo dvojitým  opláštěním deskami  min.  tl  12,5  a  15mm a  s  vloženou  izolací  z
minerální vlny  min.tl.  40mm s požadovanou zvukovou neprůzvučností. V místě provádění příček
musí  být  přerušena  betonová  deska  podlahy,  a  to  mezerou  min  10mm.  Konstrukce  musí  být
provedeny podle podkladů výrobce vč. uložení na pružné podložky u podlahy a zděných stěn a
způsobu napojení na podhledy.

Spoje  desek  se přebandážují  skelnou páskou,  přetmelí  spárovací  hmotou a  přebrousí  pod
malbu. Dotyky s omítkou budou tmeleny pružným silikonovým tmelem s možností přemalování. 

764 - Klempířské konstrukce

Po  demontáži  stávající  střešní  krytiny  bude  provedena  sanace  konstrukce  krovu,  nové
konstrukce  vikýřů  a  výměna  bednění.  Na nové bednění  bude položena  nová krytina  –  dvojitě
drážkovaný (falcovaný) lakovaný Al plech tl. 0,7 mm se strukturovaným povrchem (stucco), odstín
antracit.  Nový  střešní  plášť  bude  položen  na  celoplošné  bednění  tl.25  mm  prostřednictvím
podstřešní fólie se strukturovanou rohoží. Jen v části, kde už i v současnosti existují půdní vestavby
(4.NP) bude skladba doplněna o pojistnou hydroizolaci na krokvích (min 150 g/m2) a kontralať
50x80  mm  (v  místě  napojení  bednění  nutno  kontralatě  zdvojit  -  vedle  sebe!).  Na  ní  se  pak
provedede bednění, pokladní fólie s nakašírovanou rohoží a  drážkovaná krytina s dvojitou stojatou
drážkou.  Odvětrání  navrhujeme v rovině kontralatí,  v místech půdního prostoru předpokládáme
odvětrání pod bedněním. Souvislá nádechová spára bude u okapu kryta perforovanou plechovou
mřížkou  z  hliníku,  výdechové  otvory  předpokládáme  ve  zvýšeném  hřebenu  s  překrytím
protihmyzovou mřížkou (standardní detail – např fy Prefa). Ochrana proti sjiždějícímu sněhu bude

CONSTRUCTUS s.r.o., Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz



Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.13

SO 01 - Stavebně konstrukční řešení – Technická zpráva

realizována  u  okapu  min  0,5  m  nad  nástřešním  žlabem  pomocí  dvoutrubkového  systému,
přichyceného  na  svislé  drážky  (falce)  krytiny,  v  ploše  dále  uvažujeme  s  jednotrubkovými
zachytávači sněhu v úrovni  nad střední vaznicí. Nízké štíty uvažujeme stejně v jako ve stávajícím
stavu opatřit  krytinou (nově plechovou z falcovaného  lakovaného Al  plechu se strukturovaným
povrchem odstín antracit).

Upozorňujeme,  že  je  nutno dbát  všech  doporučení  výrobce  střešní  krytiny,  zejména stran
fixních a posuvných příponek,  umístění sněhových zábran,  jakož i vloženého těsnění do drážek
krytiny v místě nízkého sklonu a pod.

S  ohledem  na  normové  požadavky  navrhujeme  na  střechu  osadit  bezpečnostní  háky  pro
potřeby následné údržby a oprav. Nutno osadit školenou osobou a doložit revizi!

Při  provádění  stavby  bude  detailně  řešeno  provedení  vletových  a  výletových  otvorů  pro
netopýry a rorýse, vše bude konzultováno s biologickým dohledem a zástupci památkové péče.

Odvodnění  střechy  bude  provedeno  nástřešními  žlaby  330/1000  mm  z  Al  plechu  včetně
nových svodů DN 100 -  150 mm.  Odvodnění  (žlaby) bude provedeno z lakovaného Al  plechu
odstín antracit  a konstrukce na fasádě (svody) budou opatřeny nátěrem v odstínu fasády.

Okenní  parapety a oplechování  říms budou provedeny z  lakovaného Al plechu tl.  0,7mm
včetně kotevních a připojovacích prvků. 

766 – Truhlářské konstrukce

Práce zahrnují dodávku a montáž atypických  dřevěných oken včetně vnitřních parapetních
desek, vnitřních a vnějších dřevěných dveří a doplňky (madla zábradlí apod.). 

Průzkumy bylo zjištěno, že u všech obnovovaných otvorů v 1.NP zůstaly zazděné (a funkční)
všechny původní překlady (záklenky) oken i dveří. Tyto záklenky se obnoví a budou nadále plnit
svou  původní  nosnou funkci.  Proto  nedochází  při  stavebních  úpravách  k  zásahům do  nosných
konstrukcí. Budou vybourány pouze parapety oken a novodobé překlady z válcovaných profilů. Ve
2.NP dojde k prolomení nových otvorů – v severním průčelí bude vybudováno nové okno. V 2.NP a
3.NP v západní stěně Rajského dvora dojde k částečnému zazdění stávajících otvorů tak,aby došlo k
harmonizaci pohledu.

Stávající  vstupní dveře s plechovým opláštěním zůstanou zachovány, dojde pouze k jejich
repasování. Dveře do rajského dvora budou provedeny tak, že rozměry, tvarové provedení profilace,
kliky a povrchová úprava budou odvozeny ze stávajících dveří do fary. 

Tvarové provední, profilace, rozměry, druh kování a barevnost výplní otvorů budou detailně
řešeny v prováděcí dokumentaci.

Dřevěná okna budou dvojitá kastlová, s vnitřním deštěním mezi křídly,  čtyřkřídlová, dělená
poutci,  otevíravá.  Provedení  bude ve  shodném rozměru,  členění  a  profilaci  jako okna původní.
Vnitřní křídla budou provedena jako otevíravá dovnitř, jednoduše zasklená s obvodovým těsněním.
Vnější  křídla  budou  otevíravá  dovnitř  se  zasklením  izolačním  dvojsklem  s  celoobvodovým
těsněním. Materiál masiv dřevo (smrk lepený vícevrstvý profil). Zvuková neprůzvučnost oken min
45dB.

Nově navržená okna respektují okna původní. Okna jsou navržena kastlová, s okenními křídly
otevíravými  dovnitř.  Okna  budou  opatřena  historizujícím  kováním  a  dřevěným  interiérovým
parapetem. Vnější parapet bude oplechován.

Nově navržené a vyměňované vnější  dveře jsou typově svlakové,  prknenné.  Z interiérové
strany budou přiznána svislá prkna, které budou svázána vodorovnými svlaky. Z exteriérové strany
budou dveře opatřeny kazetovým dřevěným obkladem.

Vnitřní dveře budou dřevěné kazetové do dřevěných rámových nebo ocelových zárubní  v
požadované požární odolnosti.  V daných dveřích budou osazeny oboustranné větrací mřížky, ve
dveřích s požadovanou požární odolností budou mřížky protipožární.

Dveře budou opatřena historizujícím kováním, zámkem a klikou.
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Osazení nových oken, parapetních desek, dveří, zárubní a dalších výrobků provést dle daného
rozsahu. Výrobky po osazení do zdiva budou těsněny po obvodu polyuretanovou pěnou a spáry
před omítkami doporučujeme uzavřít  těsnicími pásky, vloženými připojovacími profily pro styk
s omítkou a komprimačními páskami pro zatěsnění rámů po celém obvodu - dle ČSN 74 6077. 

767 – Zámečnické konstrukce

Zahrnují veškeré kovové zámečnické typové i atypické výrobky vyráběné pro tuto stavbu –
zárubně,  konstrukce  zaskleného  přístřešku  v  1.NP  (SO  01),  kotevní  a  spojovací  prostředky
dřevěných konstrukcí,  větrací  mřížky,  žaluzie apod.  Všechny zabudované ocelové  prvky  budou
opatřeny  základním  nátěrem,  viditelné  prvky  budou  opatřeny  i  vrchním  nátěrem.  Kovová
konstrukce venkovního přístřešku bude opatřena nátěrem kovářskou barvou v tmavě šedém odstínu.

771,773 ,776 - Podlahy z keramických dlaždic, povlakové z PVC, textilní 

Stávající podlahoviny budou demontovány v celém rozsahu – viz popis v bouracích pracích.

Podlahy  s  jednotlivým povrchem jsou specifikovány v  tabulkách   místností  v půdorysech
včetně druhu soklu. Přesné barevné řešení, druh nášlapných vrstev, spárořez apod. budou podrobně
řešeny v prováděcí dokumentaci.

Barva a druh keramických dlaždic bude určena dle výběru investora z nabídky dodavatele při
výstavbě  v I.tř.kvality.  Pro  vlhké  místnosti  tj.  WC a  umývárny  a  prádelny   nutno  volit  dlažbu
s režným neklouzavým povrchem dle ČSN EN 725191 – splňující skupinu T2 ((koef.tření μ od
0,20-0,4). u běžných dlažeb na chodbách a schodišti pak  T3 (koef.tření μ od 0,4-0,75) , kde budou
použity drážkované prvky.

PVC bude provedeno v pásech z kvalitní heterogenní podlahové krytiny s nášlapnou vrstvou
0,8 mm  (např.  s parketovým vzorem apod.) plošným lepením a s PVC soklíkem odpovídajícího
odstínu po obvodu.

Textilní  podlahoviny  v zátěžovém  provedení  budou  položeny  s textilním  soklíkem
v plastovém nosném profilu.

Na  schodišti  budou  očištěny  všechny  teracové  povrchy  (stupnice  a  podstupnice)  včetně
odstranění dodatečných omyvatelných nátěrů na soklu a schodišťových stěnách. 

781 - Obklady keramické

Jsou navrženy do předepsané výšky v místnostech s mokrým provozem a za kuchyňskými
linkami  -  viz  legenda  místností  v  provedení  do  tmelu  se  spárováním  vodotěsným  tmelem
odpovídajícího odstínu dle vybraného obkladu. U hran obkladů bude použita ochranná lišta z plastu
vhodné barvy vložená mezi obkladačky. Barevné řešení bude upřesněno dle nabídky dodavatele a
výběru zástupce a bude řešeno v prováděcí dokumentaci.

Požadované technické parametry dle ČSN EN 14411

Odchylka rozměrů +0,4% -0,2%, tloušťka ±10%, rovinnost lícních ploch +0,4% -0,2%, jakost
povrchu - min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu, pevnost v ohybu - tl. ≥ 7,5 mm min. 15
MPa  < 7,5 mm min. 12 MPa, odolné proti změnám teploty  a vzniku vlasových trhlin, odolnost
proti chem. používaným v domácnosti - min.GA, odolnost proti tvorbě skvrn – min.tř.3, koef.délk.
roztažnosti 20-100°- max. 8 x 10-6 K-1, nasákavost - E > 10 %.

Práce provádět dle doporučení platné ČSN 73 3450.

783 - Nátěry  

Veškeré dřevěné konstrukce krovu budou opatřeny před uzavřením ochranným nátěrem proti
dřevokazným škůdcům o typovém označení FA, FB, B, P IP 1,2,3,SP - viz tesařské konstrukce
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Výrobky truhlářské a zámečnické budou opatřeny předepsaným nátěrem v dodávce.

Klempířské prvky jsou s dodanou povrchovou úpravou, nutno dodatečné řezné hrany upravit
v odstínu kompletizovaných prvků - v odstínu tmavě šedém. 

784 - Malby  

Povrchy  omítek  budou  po  oškrábání  vymalovány  malířským  bílým  nátěrem  s vysokým
podílem  bílých  plniv  nebo  v  obytných  místnostech  nebo v teplém  světlém  odstínu  v souladu
s vybavením interiérem. 

Povrchy  nových  sušících  omítek  budou  vymalovány  paropropustnou  malířskou  barvou  s
vysokým podílem bílých plniv tónovanou do odstínu výmalby navrhovaným v rámci řešení úprav
interiéru. Lze použít např. nátěr Jupol bílý clasic. 

Na  nově  provedených  sádrokartonových  podhledech  a  příčkách  budou  provedeny  malby
malířskou  barvou  určenou  pro  sádrokartony  (příp.  jinou  hmotou  na  akrylátové  bázi)  v bílém
provedení. Povrch desek nutno před malováním napenetrovat v případě  požadavku výrobce SK
desek.

787 - Zasklívání

Zasklení je součástí dodávky výplní otvorů. Pro zasklení bude použito jednoduché zasklení a
standardní izolační dvojsklo vč. prosklených částí dveří a oken .

Přístřešek mezi budovami A1 a A2 bude s proskleným zastřešením minerálním čirým sklem
tl. 10 mm (ESG bezpečnostní), nosníky/ukotvení je z ocelových prvků. 

79 – Ostatní práce

Jednotlivé pokoje a apartmány budou vybaveny kuchyňskými linkami, vestavěnými skříněmi
- jejich provedení se bude lišit podle účelu bytu. 

Kuchyňské linky budou standardních rozměrů s elektrickým sporákem se sklokeramickou
deskou a recirkulačním odsavačem. V koupelnách budou osazeny koupelnové skříňky se zrcadlem.

Detailní rozmístění napojovacích míst instalací (zt, el) v kuchyňských linkách bude upřesněno
dle požadavků vybraného dodavatele

Pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu bude vyměněn stávající výtah za nový .

Bude upravena stávající výtahová šachta – bude odbourána její nadstřešní část a pod úrovní
střechy  bude  proveden  nový  strop  s  kotevními  prvky  konstrukce  výtahu.  Nový  výtah  bude
evakuační pro 8osob o nosnosti 630kg – typ KONE PW08/10-19.

96+97 - Bourání a podchycování, sanace zdiva, demontáže

Bourání bude prováděno v daném rozsahu.

- budou vybourány venkovní přístavby ve dvoře – přístřešky

- budou vybourány nenosné příčky v daném rozsahu

- ve 4.NP bude demontováno opláštění plných vazeb krovu, které tvoří dělící příčky

- bude odbourána nadstřešní část stávající výtahové šachty

- budou vybourány pultové vikýře ve 4.NP

- bude vybourán vikýř na severní straně západního křídla

- ve 4.NP budou vybourány omítané podhledy

- budou odsekány omítky poškozené vlhkostí

- budou odsekány všechny keramické obklady
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- budou vybourány podlahy v celém rozsahu – v 1.NP kompletně včetně podkladních vrstev, v
ostatních podlažích budou odstraněny vrstvy podlah až na nosnou konstrukci – záklop apod. 

Při výměně oken:

- vybourání parapetního zdiva v místě navrhovaných dveří a oken

- vybourání otvorů pro navržená okna 

- odstranění novodobých překladů z válcovaných profilů,  které snižovaly nadpraží  okna v
1.NP

-  demontáž  osinkocementových  trub  odvětrání  kanalizačních  stoupaček  na  půdě  –  nutno
dodržet veškeré hygienické postupy a opatření při likvidaci azbestu

U všech bouracích prací bude na stavbě přítomen statik, nebo se postup stavebních

prací bude se statikem konzultovat.

Odvoz vybourané suti a vybouraných hmot bude proveden na řízenou skládku. 

UPOZORNĚNÍ
TRASA VEDENÍ ZEMNÍCÍHO PÁSKU HROMOSVODU BUDE UPŘESNĚNA PŘED

PROVÁDĚNÍM  VÝKOPOVÝCH  PRACÍ  A  PO  VYTÝČENÍ  TRASY  VŠECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ.

UVEDENÉ TRASY JSOU PŘEVZATY Z PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ
SÍTÍ A JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY RUČNĚ BEZ POUŽITÍ TECHNIKY
PŘI  PROVÁDĚNÍ  VÝKOPŮ  A  ZÁSYPŮ  PRO  VEDENÍ  ZEMNÍCÍHO  PÁSKU

HROMOSVODU  MUSÍ  BÝT  ZAJIŠTĚNA  SOUČINNOST  S  ELEKTROMONÁŽNÍ
FIRMOU !!

c)  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení   

Projektová dokumentace neřeší žádné nové konstrukce a ani se nemění zatěžovací schéma
objektu. 

d)  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů.    

Veškeré práce budou prováděny v součinnosti s pracovníky NPÚ. 

e)  Technologické podmínky postupu prací  

Při provádění jednotlivých prací je nutno dodržovat technické podmínky pro použití a zpracování 
dodávaných materiálů a podmínky výrobců.

f)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  

Veškeré  bourací  a  výkopové  práce  budou  prováděny  postupně  s  maximální  opatrností  s
ohledem na stávající  konstrukce a rozvody inženýrských sítí.  Před zahájením výkopových prací
musí být provedeno vytýčení všech sítí jejich správci.

g)  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Na stavbě budou prováděny průběžné kontroly za účasti pracovníků NPÚ, MěÚ, stavebníka,
projektanta

h)  Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, literatury a software  
Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
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Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhláška  MMR  č.  500/2006  Sb.  O  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  o
způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu

Software : textový OpenOffice,  grafický program GstarCAD.

i)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby  

Požadavky nebyly stanoveny.

V Raškovicích    květen 2021

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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