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A. 1 Identifika ční údaje 
 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
a) označení stavby 
 „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ 
 
 
b) stavebník / objednatel stavby 
 ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 
 Pobočka Vsetín 
 4. května 287, 755 01 Vsetín  
  
 IČ : 01312774 

DIČ : - není plátce DPH 
 
c) projektant 

AGPOL s.r.o. 
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
IČ: 28597044 
DIČ: CZ28597044 

 
Ing. Ondřej Vaculín, Ph. D. 
Osvědčení o autorizaci:  č. 1201535 – vydané ČKAIT - autorizovaný inženýr  

Stavby vodního hospodářství a krajinného  inženýrství 
  

Ing. Michal Svěrák 
Osvědčení o autorizaci: č. 1201659 – vydané ČKAIT – autorizovaný inženýr  

Dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce 
 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Skácel 
Zodpovědný projektant:  Ing. Václav Plhák 
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A. 2 Základní údaje o stavbě 

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a následnou realizaci stavby 

řeší liniovou stavbu dopravního charakteru tj. účelové komunikace - polní cesty, které jsou 
rozděleny do těchto objektů: 
   SO 01  Polní cesta C8  PC 4,0/30 (hlavní) 
   SO 02  Polní cesta C44 PC 3,5/20 (vedlejší) 
   SO 03  Polní cesta C45  PC 3,5/20  (vedlejší) 
   

Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, katastrálního území Zašová 
(791164). 

Obec Zašová leží mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm podél 
silnice I/35 Valašské Meziříčí - Žilina. Posuzovaná komunikace se nachází při jihovýchodním 
okraji katastrálního území Zašová, v terénu mírně ukloněném od východu k západu. 

Nadmořské výšky zájmové oblasti se pohybují od 385,0 do 442,0 m n.m. Okolní ráz 
krajiny je pahorkatinný s generelním úklonem k západu, to je k toku vodoteče Zašovský 
potok. 

 
Účelem návrhu rekonstrukce a realizace cestní sítě v rámci Plánu společných zařízení 

v rámci KPÚ v k.ú Zašová je zajistit základní dopravní obslužnost extravilánu, resp. 
jednotlivých samot, zpřístupnění pozemků a zajistit propustnost krajiny s případným 
napojením na sousední katastrální území. 

 
Stavba bude probíhat na parcelách vyčleněných v rámci KoPÚ pro plán společných 

zařízení. Plán společných zařízení v rámci Komplexní pozemkovou úpravu – k.ú. Zašová 
vypracovalo Sdružení „KoPÚ Zašová“ – Rovina, a.s. Hulín, Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno. 
 

Parcely dotčené stavbou jsou rozděleny dle stavebních objektů:  
SO 01 Polní cesta C8 je umístěna na parcelách: 
p.č. výměra (m2)     kultura  LV      vlastník 
4375 10856  ostatní plocha  10001  Obec Zašová 
 
SO 02 Polní cesta C44 je umístěna na parcelách: 
p.č. výměra (m2)     kultura  LV      vlastník 
3000 6748  ostatní plocha  10001  Obec Zašová 
4375 10856  ostatní plocha  10001  Obec Zašová 
4000 6600  ostatní plocha  10001  Obec Zašová 
 
SO 03 Polní cesta C45 je umístěna na parcelách: 
p.č. výměra (m2)     kultura  LV      vlastník 
3000 6748  ostatní plocha  10001  Obec Zašová 
4375 10856  ostatní plocha  10001  Obec Zašová 
 
b) předpokládaný průběh stavby 

Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Stavba bude zahájena 
po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby.  

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců.  
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c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Návrh stavby je v souladu s Územním plánem obce Zašová.    
 
Dokumentace navazuje na schválený Plán společných zařízení v rámci Komplexní 

pozemkovou úpravu – k.ú. Zašová (vypracoval: Sdružení „KoPÚ Zašová“ – Rovina, a.s. 
Hulín, Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno). 
 
d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
  Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, katastrálního území Zašová 
(791164). PD svým rozsahem řeší v daném území rekonstrukci stávajících zpevněných a 
nezpevněných polních cest C8, C45 a část polní cesty C44 (začátek a konec), které jsou 
neudržované a vykazují značné známky poškození.  
 

Účelem návrhu rekonstrukce cestní sítě v rámci společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy je řešení zemědělského dopravního systému tj. zpřístupnění pozemkových 
tratí i jednotlivých pozemků a zvýšení prostupnosti krajiny polními cestami, hospodářskými 
sjezdy a propustky.  
 
e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 Realizací navrhované stavby nedojde k porušení životního prostředí, navrhovaná 
stavba sama nemůže zhoršit životní prostředí, protože není producentem škodlivých zplodin. 
 
f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem 
nasazených strojů, zvýšením prašnosti, atd. 

Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek. Při 
havárii musí být okamžitě provedena opatření, která povedou k zabránění průniku ropných 
látek do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v 
případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě 
reagovat. 

Stavba nemá zásadní dopad na dotčené území a pozemky. 
 

g) vazby na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
V blízkosti navrhované stavby se v současné době plánuje stavba odvodňovacích 

prvků OP7 a OP8. Pro danou stavbu je zpracovaná PD, kterou vypracovala firma AGPOL 
s.r.o. (název akce „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“, stupeň PD: DSP a DPS, 
datum zpracování: květen 2018). 

Navrhovaná stavba je s daným stavebním záměrem v koordinaci. 
 
Jiné plánované stavby v daném území nejsou projektantovi známy.  

 

A. 3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo  
k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Dokumentace navazuje na schválený Plán společných zařízení v rámci Komplexní 



  

  

AGPOL s.r.o                                                       Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová 
Jungmannova 153/12, Olomouc                                                                                    A. Průvodní zpráva   
  

55

pozemkovou úpravu – k.ú. Zašová (vypracoval: Sdružení „KoPÚ Zašová“ – Rovina, a.s. 
Hulín, Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno). 
 
b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba je v souladu s územním plánem obce. 
 
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro potřeby PD bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 
zájmového území a to v dubnu 2018, zpracovatel Marek Pokorný, geodetické práce.  

Dále bylo využito měření provedené v rámci zpracování KoPÚ.  
Katastrální mapa byla projektantem stažena v digitální podobě ze stránek CUZK. 

 
d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Nebyl proveden. 
 
e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Pro stavbu byl zpracován Inženýrsko-geologický průzkum v dubnu 2018, zpracovatel 
Ing. Jaroslav Tylich (GTX, Inženýrská geologie a její aplikace). IGP byl proveden především 
v místech navržené PC C8. 

Součástí inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu je také posouzení 
navržených komunikací PC C44 a C45 avšak bez provedení vrtaných sond a to z důvodu 
nepřístupnosti členitého terénu pro vrtnou soupravu. 

 
Pozn.: 
Pro orientační ověření inženýrsko-geologických a geotechnických poměrů u PC C44 a 

C45 byly v dané lokalitě provedeny orientační kopané sondy (provedl projektant – AGPOL 
s.r.o). 

 
IGP je blíže popsán v kap. A.9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření. 

 
f) diagnostický průzkum konstrukcí 

Nebyl proveden. 
 
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, kvalita vody 
v recipientech 

PD neřeší. 
 
h) klimatologické údaje 

Podle mapy klimatických oblastí ČSSR (E. Quitt, 1973) leží zájmová lokalita v oblasti 
mírně teplé  MT-7 . Klimatická oblast MT-7 je charakteristická normálně dlouhým, mírným, 
mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem, 
krátká zima, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Tabulka č. 1: klimatická charakteristika oblasti MT-7 

  Počet letních dnů          30 - 40 
  Počet dnů s průměrnou teplotou +10°C a více         140 - 160 
  Počet mrazových dnů         110 - 130 
  Počet ledových dnů           40 -   50 
  Průměrná teplota v lednu      °C          -2  -   -3 
  Průměrná teplota v červenci   °C           16 -   17 
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  Průměrná teplota v dubnu   °C              6 -    7 
  Průměrná teplota v říjnu   °C             7 -    8 
  Počet dnů se srážkami 1 mm a více         100 -  120 
  Srážkový úhrn ve vegetačním období   (mm)         400 - 450 
  Srážkový úhrn v zimním období           (mm)         250 - 300 
  Počet dnů se sněhovou pokrývkou         60 -     80 
  Počet zamračených dnů          120 - 150 
  Počet jasných dnů            40 -   50 

 
i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo v památkové zóně 

Stavba není kulturní památkou, historický průzkum nebyl proveden. 
 

A. 4 Členění stavby 

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení je členěna dle vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
 
   SO 01  Polní cesta C8  PC 4,0/30 (hlavní) 
   SO 02  Polní cesta C44 PC 3,5/20 (vedlejší) 
   SO 03  Polní cesta C45  PC 3,5/20  (vedlejší) 
 

A. 5 Podmínky realizace stavby 

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Navržená stavba musí být řešena v koordinaci s navrhovanou stavbou „Odvodňovací 

prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“ (stupeň PD: DSP a DPS, datum zpracování: květen 2018), 
kterou vypracovala firma AGPOL s.r.o. 

Pozn.: 
Koordinace se týká především realizace vtokového objektu na odvodňovacích prvcích 

OP7 a OP8 u polní cesty C8, dále železobetonových příčných žlabů na OP8, které kříží polní 
cestu C44 a C45. 
 
b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

- vymezení a vyznačení staveniště (včetně zařízení staveniště), 
- vytyčení inženýrských sítí, 
- kácení mimolesní zeleně, odstranění stromů, keřů a náletových dřevin, 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev a drnu, 
- realizace nových železobetonových příčných žlabů a vtokového objektu (akce 

„Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“), 
- stabilizace zemní pláně, 
- pokládka nových konstrukčních vrstev polních cest, 
- ohumusování a osetí ploch dotčených stavbou vhodnou travní směsí a náhradní 

výsadba. 
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Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby. 
 

Pro zajištění plynulosti a koordinovanosti stavby bude dle potřeby stanoven 
koordinátor. Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. v §14-§18. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

potřeba určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Z rozsahu projektovaného díla nelze vyloučit, že na staveništi budou působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 
provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi.  

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný 
s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006  Sb. v platném znění a ustanovení § 
15 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zadavatel díla povinen určit potřebný 
počet koordinátorů BOZP na staveništi na základě harmonogramu prací zpracovaného 
příslušným zhotovitelem a doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.  
 
Adresa oblastního inspektorátu práce: 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 
M. Horákové 3 
658 60 Brno 

 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
c) zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn pomocí stávající silniční sítě a místních komunikací.  
 
d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

S objížďkami a výlukami dopravy stavba neuvažuje. 
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A. 6 Přehled budoucích vlastníků 

a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
    převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
    vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické     
    infrastruktury, oplocení apod.) 

Stavbu po jejím dokončení převezme Obec Zašová. 
 
b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Stavba bude využívána jako celek. 
 

A. 7 Předání části stavby do užívání 

a) možnost (návrh) postupného předávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání 
Stavba bude předána do užívání jako celek. 

 
b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Není potřeba. 

A. 8 Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis 
  Jedná se o liniovou stavbu dopravního charakteru. Konkrétně o rekonstrukci 
stávajících zpevněných a nezpevněných polních cest C8, C45 a část polní cesty C44 (začátek 
a konec), které jsou neudržované a vykazují značné známky poškození.  
 

Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, katastrálního území Zašová 
(791164). 
 

Polohově i výškově vychází návrh z polohy stávajících polních cest. Respektuje 
veškerá stávající napojení a nemění dopravní obslužnost přilehlých objektů a pozemků. 

 
Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území, dále v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na 
stavby. 

Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 
 
8.2.1 Pozemní komunikace 
  
SO 01 Polní cesta C8 (hlavní)   

Jedná se o rekonstrukci stávající zpevněné polní cesty v lokalitě Pohoř. Začátek cesty 
je situován u hranice zastavěné části obce u parc. č. 1832/10. Cesta vychází z místní obslužné 
komunikace. Vede okolo stávajícího vodojemu Zašová východním směrem a ukončena je u 
parc. č. 4352 a 4364 (v místě křížení stávajících zaužívaných polních cest).  
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Návrhová kategorie PC je 4,0/30 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 3,0 m; 
krajnice 2x0,50 m). Návrhová rychlost na PC je 30 km/hod. Kryt vozovky je asfaltobetonový. 

Celková délka polní cesty C8 je 1 064 m. 
 
Polní cesta je umístěna na parcele p.č.  4375, v k.ú. Zašová. 
 
Šířka koruny cesty je 4,0 m, jízdní pruh 3,0 m. Krajnice (šířky 0,5 m) jsou po obou 

stranách cesty zpevněny štěrkodrtí fr. 0/63 mm se zhutněním a posypem krytu drceným 
kamenivem fr. 0/4 (20 kg/m2). Sklon svahů je 1:1,5. Zpětný zásyp podél krajnice bude oset. 
V okolí navržené cesty na dotčených parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 

 
  Na PC je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3,0 %. Klopení příčného sklonu 
je vzhledem k velikostem směrových oblouků a k členitosti terénu směřován v celé délce PC 
jižním směrem. 

Příčný sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve 
sklonu 3%. 
 
  Na PC jsou navrženy dvě pravostranné výhybny. Dále tři hospodářské sjezdy. 
Rozšíření jízdního pásu ve směrových obloucích je v max. možné míře řešeno dle příslušných 
norem. 
   
  Ve staničení km 0,567 dochází k napojení PC C44 (řešeno v rámci SO 02) a ve 
staničení km 0,658 k napojení C45 (řešeno v rámci SO 03). 
 

Odvodnění PC je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu a cestního 
příkopu, který je veden podél severní strany navržené PC. Jedná se o zatravněný 
lichoběžníkový příkop se sklonem obou svahů v poměru 1:1,5. Dno příkopů je šířky 0,6 m. 

Příkop je navržen ve staničení km 0,064 – 0,520 a km 0,575 – 0,645. 
 

V místech, kde dochází k překročení nejvyššího možného podélného sklonu 
nezpevněného příkopu (tj. 5,0 %), je navrženo zpevnění dna příkopu pomocí beton. žlabovek 
(330x630x150 mm), které budou uloženy do beton. lože C20/25-XF3, min. tl. 150 mm. 

Zpevněné dno příkopu je navrženo ve staničení km 0,201 – 0,360 příkop při levé 
straně. 

 
Cestní příkop je ve staničení km 0,064 zaústěn do vtokového objektu, který je řešen 

v rámci akce „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“ (stupeň PD: DSP a DPS, datum 
zpracování: květen 2018), kterou vypracovala firma AGPOL s.r.o. 

 
Účelem cestního příkopu je jednak částečné svedení dešťových vod z PC C8 ale také 

svedení vod z dílčího povodí v dané lokalitě. 
 
  Pro převedení dešťových vod z cestního příkopu v místě hospodářského sjezdu a v 
místě posezení s vyhlídkou bude sloužit propustek (zatrubnění příkopu) z železobetonových 
trub o Ø 500 mm. 
 
  Přehled umístění propustků: 

• km 0,079 propustek s DN 500 (celk. dl. je 9,5 m), 
• km 0,357 zatrubnění příkopuk s DN 500 (celk. dl. je 8,0 m). 
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  Železobetonové trouby jsou uloženy na beton. pražce (C12/15) a do beton. lože 
C12/15, tl. 200 mm s výztuží. Vyztužení bude provedeno kari sítí (Ø8 – 100/100 mm) a to ze 
spodní části a po obou bocích propustku. Krytí výztuže bude 50 mm. Beton. lože bude 
uloženo na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Trouby budou obetonovány betonem C12/15, tl. 
200 mm. Čelo a příkop v okolí propustku budou zpevněny kamennou dlažbou uloženou do 
beton. lože C12/15. Dlažba bude z lomového kamene tl. 200 mm, uložena na podkladní beton 
(C12/15) tl. 100 mm. Spáry budou vyplněny cementovou maltou. Zpevnění bude ukončeno 
betonovými prahy 800x300mm (C12/15), které budou uloženy na štěrkový podsyp tl. 100 
mm. Šikmá čela (nátoku i výtoku) jsou navrženy ve sklonu 1:1,5. Konstrukční skladba nad 
propustky bude stejná jako skladba navržené polních cesty. 
 

Ve staničení km 0,016; 0,575 a 0,818 jsou navrženy příčné odvodňovací žlaby 
prefabrikované (TZD – Q 450x420x2000) s litinovým roštem (pro třídu zatížení D400) o celk. 
dl. 6,0 m. Z obou stran budou žlaby lemovány beton. silniční přídlažbou. 
 
  Pozn.: 
  Realizací příčného žlabu ve staničení km 0,575 dojde k nahrazení stávajícího 
propustku.  
  Realizací příčného žlabu ve staničení km 0,818 dojde k převedení vod od stávající 
studánky. 
  
  Odvodnění zemní pláně je v celé délce cesty řešeno pomocí drénů DN 150 (při jižní 
straně PC). Drén je uložen na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít 
šířku 0,35 m a hloubku min. 0,9 m (od nivelety). Drenážní trubky budou zasypány 
štěrkopískem. Minimální sklon drénu je 0,3%.  
 
  Drenáž bude vyústěna ve staničení km 0,064 do vtokového objektu, který je řešen 
v rámci akce „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“. Ve staničení km 0,575 a 0,818 
(v místech navržených příčných žlabů). 
 
Konstrukční skladba 
  Navržená konstrukce polní cesty PN 5-2, třída dopravního zatížení V, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. 
 

Asfaltový beton obrusný       ACO 11  40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik spoj. emulzí  PS-E  0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+   50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik infiltrační    PI  2,5 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk                     VŠ  150 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                              ŠDB  200 mm (ČSN 73 6126-1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  440 mm  

 
Po výkopu pro konstrukční vrstvy PC bude provedena statická zkouška na únosnost 

v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nedodržení únosnosti základové spáry 
bude u polní cesty provedena sanace základové spáry vápněním 3% v min. tl.400 mm. 
 

Pozn.: 
U podkladních konstrukčních vrstev je možné použít pouze materiály 

z přírodního kamene (použití strusky apod. je nepřípustné). 
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Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev a drnu dojde v místech nerovností 
zemní pláně k urovnání - dosypání štěrkodrtí. 
 
SO 02 Polní cesta C44 (vedlejší) 

Jedná se o rekonstrukci počáteční části (staničení km 0,000 – 0,020) a konečné části 
(staničení km 0,714 – 0,810) stávající nezpevněné polní cesty v lokalitě Pohoř. 

Začátek počátečního úseku cesty (část 1) je situován v místě napojení na 
rekonstruovanou polní cestu C8 (SO 01). Odtud je cesta vedena severozápadním směrem. 
Rekonstrukce je ukončena po zhruba 20 m plynulým napojením na stávající nezpevněnou část 
cesty. 

Začátek konečného úseku cesty (část 2) je situován do blízkosti místa napojení místní 
obslužné komunikace. Odtud je cesta vedena severozápadním směrem. Rekonstrukce je 
ukončena v místě napojením na rekonstruovanou polní cestu C45 (SO 03). 
 

Pozn.: 
Budoucí vlastník (obec Zašová) rozhodl, že tuto cestu bude využívat minimálně. Proto 

bylo dohodnuto, že u cesty bude provedena rekonstrukce pouze ve dvou výše uvedených 
úsecích PC. 
 

Návrhová kategorie PC je 3,5/20 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 3,0 m; 
krajnice 2x0,25 m). Návrhová rychlost na PC je 20 km/hod. Kryt vozovky je asfaltobetonový. 

Celková délka počátečního úseku (část 1) polní cesty C44 je 20 m. 
Celková délka konečného úseku (část 2) polní cesty C44 je 96 m. 

 
Polní cesta je umístěna na parcele p.č.  4444, 4375 a 3000 v k.ú. Zašová 
 
Šířka koruny cesty je 3,5 m, jízdní pruh 3,0 m. Krajnice (šířky 0,25 m) jsou po obou 

stranách cesty zpevněny štěrkodrtí fr. 0/63 mm se zhutněním a posypem krytu drceným 
kamenivem fr. 0/4 (20 kg/m2). Sklon svahů je 1:1,5. Zpětný zásyp podél krajnice bude oset. 
V okolí navržené cesty na dotčených parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 

 
  Na PC je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3,0 %. Klopení příčného sklonu 
je vzhledem k členitosti terénu směřován v celé délce PC jižním směrem. 

Příčný sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve 
sklonu 3%. 
 
  Vzhledem ke vzdálenostem rekonstruovaných úseků, prostorovému uspořádání a 
členitosti terénu v dané lokalitě se s výhybnami neuvažuje. Rozšíření jízdního pásu ve 
směrových obloucích je řešeno především v rámci rozšíření v místě napojení na PC C8 (SO 
01) a PC C45 (SO 02). 
 
  Ve staničení km 0,734 dojde k napojení stávající místní obslužné komunikace na PC 
C44. Napojení bude provedeno ve stejné konstrukční skladbě, jako je skladba konstrukce 
polní cesty. 
 

Odvodnění PC je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu.  
  
  Odvodnění zemní pláně je v celé délce cesty řešeno pomocí drénu DN 150 (při jižní 
straně PC). Drén je uložen na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít 
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šířku 0,35 m a hloubku min. 0,9 m (od nivelety). Drenážní trubky budou zasypány 
štěrkopískem. Minimální sklon drénu je 0,3%.  
  Drenáž (počáteční úsek) bude vyústěna ve staničení km -0,009 do cestního příkopu, 
který je součástí PC C8 (SO 01). Drenáž (konečný úsek) bude vyústěna do příčného 
odvodňovacího žlabu na PC C45 (SO 03). Jedná se o prefabrikovaný příčný žlab umístěný na 
PC C45 ve staničení km 0,943. 
 
Konstrukční skladba 
  Navržená konstrukce polní cesty PN 5-2, třída dopravního zatížení V, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. 
 

Asfaltový beton obrusný       ACO 11  40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik spoj. emulzí  PS-E  0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+   50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik infiltrační    PI  2,5 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk                     VŠ  150 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                              ŠDB  200 mm (ČSN 73 6126-1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  440 mm  

 
Po výkopu pro konstrukční vrstvy PC bude provedena statická zkouška na únosnost 

v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nedodržení únosnosti základové spáry 
bude u polní cesty provedena sanace základové spáry vápněním 3% v min. tl.400 mm. 
 

Pozn.: 
U podkladních konstrukčních vrstev je možné použít pouze materiály 

z přírodního kamene (použití strusky apod. je nepřípustné). 
 

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev a drnu dojde v místech nerovností 
zemní pláně k urovnání - dosypání štěrkodrtí. 
 
SO 02 Polní cesta C45 (vedlejší)   
  Jedná se o rekonstrukci stávající nezpevněné polní cesty v lokalitě Pohoř. Začátek 
cesty je situován v místě napojení na polní cestu C8 (SO 01). Odtud je cesta vedena lesem 
severozápadním směrem v trase stávající nezpevněné cesty (značně členitý terén, sklonitost 
terénu až 24 %). Konec dané PC je situován u hranice zastavěné části obce (v místě napojení 
PC C44 – SO 02). Cesta je v daném místě napojena na stávající místní obslužnou komunikaci. 
 
  Pozn.: 
  Investor i budoucí vlastník díla (starosta obce) byly při zpracování PD upozorněni na 
skutečnost, že vzhledem k členitosti terénu dochází (dle platných norem) u navržené polní 
cesty k výraznému překročení nejvyšších dovolených hodnot podélného sklonu. Hodnota 
navrženého podélného sklonu se pohybuje až okolo 24 % (návrh vychází z KPÚ). 
 Investor i budoucí vlastník díla (starosta obce) i přes toto upozornění trvají na realizaci 
dané polní cesty a to z důvodu, alespoň částečné (omezené), dostupnosti daného území. 
 
  Návrhová kategorie PC je 3,0/20 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 3,0; krajnice 
2x0,25 m, které jsou vzhledem ke kategorii PC součástí jízdního pruhu). Návrhová rychlost 
na PC je 20 km/hod. 
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  Vzhledem k velké sklonitosti terénu je polní cesta (v úvodní a závěrečné části) 
navržena jako tzv. „štětovaná cesta“. Kryt vozovky je tvořen opracovanými lomovými 
kameny, které jsou ukládány na výšku a poté jsou vyklínovány a zatěsněny vhodnou 
prosypavou frakcí. 
  Středová část polní cesty je navržena jako prašná ze štěrkodrti a vibrovaného štěrku.  
  Celková délka polní cesty C45 je 945,1 m. 
 
  Polní cesta je umístěna na parcele p.č.  3000 a 4375 v k.ú. Zašová 
 

Šířka koruny cesty je 3,0 m, jízdní pruh 3,0 m. Krajnice (šířky 0,25 m) jsou vzhledem 
ke kategorii PC součástí jízdního pruhu. Sklon svahů je 1:1,5. Zpětný zásyp podél krajnice 
bude oset. V okolí navržené cesty na dotčených parcelách bude provedeno osetí (po hranici 
parcely). 

 
Pozn.: 

 Z důvodu členitosti terénu a z důvodu zabránění nadbytečnému množství kácení byla 
na požadavek budoucího vlastníka (obec Zašová) dohodnuta s investorem úprava kategorie 
PC z 3,5/20 na 3,0/20.  
 
  Na PC je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3,0 %. Klopení příčného sklonu 
je v maximální možné míře přizpůsobeno navrženým směrovým obloukům. 

 
Příčný sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve 

sklonu 3%. 
 

Vzhledem k prostorovému uspořádání a členitosti terénu v dané lokalitě se 
s výhybnami neuvažuje. Rozšíření jízdního pásu ve směrových obloucích je v max. možné 
míře řešeno dle příslušných norem. 
 

Odvodnění PC je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu a rigolu, 
který je veden (ve staničení km 0,455 – 0,860) podél severní strany navržené PC. Jedná se o 
lichoběžníkový rigol, který je zpevněný kamenným záhozem z lomového kamene (hmotnosti 
80 – 200 kg), min. tl. 300 mm. Sklony obou svahů je v poměru 1:1,5. Dno rigolu je šířky 0,3 
m. 
 

Rigol je ve staničení km 0,860 zaústěn do železobetonového příčného odvodňovacího 
žlabu, který je řešen v rámci akce „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“ (stupeň 
PD: DSP a DPS, datum zpracování: květen 2018), kterou vypracovala firma AGPOL s.r.o. 
 
 

Ve staničení km 0,943 je navržen příčný odvodňovací žlab prefabrikovaný (TZD – Q 
450x420x2000) s litinovým roštem (pro třídu zatížení D400) o celk. dl. 6,0 m. Z obou stran 
bude žlab lemován beton. silniční přídlažbou (500x250x80 mm), která bude uložena do beton. 
lože. 
 

V místech většího podélného sklonu jsou navrženy příčné odvodňovací prvky – 
svodnice. 

Jedná se o dubové hranoly 150x100x6000 mm, které jsou uloženy pod úhlem 60° na 
dubovou fošnu 50x300x6000 mm. Hranoly a fošna budou mezi sebou spojeny zápustnými 
vruty.  Z horní strany budou hranoly ve třech místech zajištěny pásovinou šířky 100 mm a 



  

  

AGPOL s.r.o                                                       Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová 
Jungmannova 153/12, Olomouc                                                                                    A. Průvodní zpráva   
  

1144

délky 1000 mm. 
V místech vyústění svodnic dojde, z důvodu snazšího odtoku vody, k úpravě a 

urovnání terénu. 
 
  Odvodnění zemní pláně je řešeno ve staničení km 0,000 – 0,206 a km 0,439 – 0,945 
pomocí drénů DN 150. Drén je uložen na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha 
bude mít šířku 0,35 m a hloubku min. 0,9 m (od nivelety). Drenážní trubky budou zasypány 
štěrkopískem. Minimální sklon drénu je 0,3%.  
 
  Drenáž bude vyústěna ve staničení ve staničení km 0,000 do cestního příkopu PC C8 
(SO 01), ve staničení km 0,860 do železobetonového příčného žlabu, který je řešen v rámci 
akce „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“ a ve staničení km 0,943 do 
prefabrikovaného příčného žlabu. Dále průběžně do okolního terénu. 
  Vyústění drenáže bude provedeno kamennou rovnaninou tl. 0,3 m v ploše 1,7 m2, 
která bude uložena do štěrkového lože tl. 0,1 m.  
 
Konstrukční skladba 

• staničení km 0,000 – 0,178; km 0,734 – 0,945 
Konstrukční skladba v daném úseku polní cesty je tvořena převážně přírodním 

materiálem – opracovaný lomový kámen uložený na výšku do zhutněného štěrkového lože 
mezi masivní kamennou obrubu. Uložený lomový kámen bude poté vhodným způsobem 
vyklínován a zatěsněn vhodnou prosypavou frakcí. Jedná se o tzv. „štetovanou cestu“. 
 
Konstrukční skladba štětované cesty: 

o Lomový kámen (hmotnost 30 – 50 kg) s vyklínováním a prosypáním štěrkodrti (fr. 
8/16), 

o Lomový kámen tvořící krajnici (hmotnost 80 – 120 kg), 
o Hutněné štěrkové lože lože (fr. 0/63), min. tl. 200 mm, 
o Sanace zemní pláně štěrkodrtí (fr. 0/125), min. tl. 400 mm, včetně separační a 

výztužné geotextílie. 
. 

Lomový kámen v cestě musí být ukládán na výšku, min. výška kamene 250 mm 
(největší rozměr kamene) v jedné vrstvě. 
 Lomový kámen v místě krajnic musí být ukládán na výšku, min. výška kamene 
400 mm (největší rozměr kamene) v jedné vrstvě. 
 

• staničení km 0,000 – 0,178; km 0,734 – 0,945 
  Navržená konstrukce polní cesty v daném úseku je PN 6-5, třída dopravního zatížení 
VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 

Vibrovaný štěrk                     VŠ     200 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                              ŠDB  200-210 mm (ČSN 73 6126-1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  400-410 mm  
 
U PC C45 bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí (fr. 0/125), min. tl. 400 mm, 

včetně separační a výztužné geotextílie. 
Sanace zemní pláně pod konstrukční skladbou musí mít modul přetvárnosti Edef,2= 

min. 30 MPa. 
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8.2.2 Mostní objekty a zdi 
PD neřeší. 

 
8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Řešeno viz. kapitola 8.2.1 
 
8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

PD neřeší 
 
8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

PD neřeší. 
 

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 
 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 

PD neřeší. 
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku. 

S novým dopravním značením, případně dopravním zařízení PD neuvažuje. 
 

c) veřejné osvětlení 
  PD neřeší. 
  
8.2.7 Objekty ostatních skupin objektů 
  PD neřeší. 
 
 
A. 9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Projektant vycházel z terénního průzkumu, výškopisného a polohopisného zaměření 
dané lokality. Dále byla PD projednána s investorem akce. 

 
Pro stavbu byl zpracován Inženýrsko-geologický průzkum v dubnu 2018, zpracovatel 

Ing. Jaroslav Tylich (GTX, Inženýrská geologie a její aplikace). IGP byl proveden především 
v místech navržené PC C8. 

Součástí inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu je také posouzení 
navržených komunikací PC C44 a C45 avšak bez provedení vrtaných sond a to z důvodu 
nepřístupnosti členitého terénu pro vrtnou soupravu. 

 
Pozn.: 
Pro orientační ověření inženýrsko-geologických a geotechnických poměrů u PC C44 a 

C45 byly v dané lokalitě provedeny orientační kopané sondy (provedl projektant – AGPOL 
s.r.o). 
 
Závěr IGP: 

Provedeným inženýrsko-geologickým a geotechnickým průzkumem byly v trase 
stávající komunikace v katastru obce Zašová realizované v rámci stavby protipovodňových a 
protierozních opatření v trati Pohoř objasněny geotechnické a základové poměry pro 
rekonstrukci stávající komunikace C8 a pro nově projektované komunikace C44 a C45. 
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Inženýrsko-geologické poměry jsou v trase rekonstruované komunikace 
zdokumentovány pomocí popisů a vyhodnocení vrtaných sond V-1 až V-5. Inženýrsko-
geologické poměry v trasách nových komunikací C44 a C45 byly zdokumentovány na 
základě prohlídky navržených komunikací. 

Podle provedených vrtaných sond V-1 až V-5  dosahuje povrchová vrstva asfaltu 
mocnosti cca 0,08 m, asfaltový povrch je místy narušený erozní činností vody, ledu a hlavně 
pojezdy těžké lesní techniky. Podloží tohoto asfaltu tvoří konstrukční vrstva mocnosti cca 
0,12-0,17 cm. Tato vrstva je tvořena makadamem s hlinitopísčitou mezerní výplní rázu štěrku 
hlinitého G4(GM). Pod konstrukční vrstvou byly sondami V-3 a V-5 ověřeny polohy navážek 
rázu stavební suti mocnosti 0,05 0,20 m. Jedná se o kousky cihel, úlomky betonů s hlinitou 
mezerní výplní. Výskyt těchto navážek nelze vyloučit i na dalších úsecích rekonstruované 
komunikace. 

Na základě provedené prohlídky lze konstatovat, že původní terén pod budoucí novou 
konstrukční vrstvou bude u nových komunikací C44 a C45 tvořen jíly písčitými až písky 
hlinitými, světle hnědými s proměnlivou příměsí úlomků pískovců. V členitějších úsecích 
komunikací bude úlomků pískovců více a můžou být až charakteru suťových štěrků 
hlinitopísčitých.  

Navážku - konstrukční vrstvu, resp. štěrkové podloží s hlinitopísčitou mezerní výplní 
u stávající komunikace C8  doporučuji z podloží odstranit s ohledem na jeho malou mocnost a 
na hlinitopísčitou mezerní výplň. Materiál z této konstrukční vrstvy lze využít při realizaci 
konstrukčních vrstev u nových komunikací C44 a C45. V případě jejího ponechání 
ponechanou část řádně přehutnit a doplnit do požadované nivelety novou konstrukční vrstvou 
komunikace. 

Podloží rekonstruované komunikace - původní rostlý terén - tvoří  u provedených 
vrtaných sond V-1 a V-2 jemnozrnné zeminy kvartérního pokryvu rázu jílů prachovitých, 
převážně tuhé konzistence. U vrtaných sond V-3 až V-5 tvoří rostlý terén písky hlinité 
s příměsí úlomků pískovce, které jsou u sond V-3 a V-5 v hloubce 0,25(0,45)-0,80(1,10) m 
překryty jíly silně písčitými, tuhé konzistence. 

Podle vhodnosti pro podloží komunikací patří soudržné zeminy (jíly) do zemin 
namrzavých, při napojení vodou jsou nestabilní a velmi rozbřídavé. Poskytují málo vhodné 
podloží komunikací a je nutné zamezit přístupu vody k podloží. 

Podle vhodnosti pro použití do hutněných násypů je lze posuzovat jako málo vhodné. 
U těchto zemin je možné dosáhnout zlepšení podloží příměsí vápna (vápenná 

stabilizace), vyztužením zemin geotextilií (geomříží) nebo nahradit sanačním polštářem pod 
konstrukční vrstvou (výměna podloží).  

Pláně rekonstruované komunikace a nově projektovaných komunikací je nutné hutnit 
na minimálně požadované moduly deformace (Edef2  ≥ 30 MPa).  

Podzemní voda v trase rekonstruované komunikace C8 nebyla mělkými vrtanými 
sondami do hloubky 1,5 m zastižena. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce 4,0-
5,0 m pod stávajícím terénem. 

U nově projektovaných komunikací C44 a C45  doporučuji v místech mělkých depresí 
s možným průtokem povrchové vody po svahu v době vydatných dešťů realizovat pod 
novými komunikacemi v těchto místech propustky. 

 
Zemní práce: 

Pro vypracování rozpočtu zemních prací podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ lze 
orientačně zvolit procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti následovně: 

třída III ………………. 50%, 
třída IV ………………. 35%, 
třída  V ……………….. 15% (týká se především PC C45). 
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Pro vypracování rozpočtu zemních prací podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací“ lze orientačně zvolit procentuální zastoupení 
jednotlivých tříd těžitelnosti následovně: 

třída I ………………. 50%, 
třída II ………………. 35%, 
třída III ……………… 15% (týká se především PC C45). 

 
Pozn.: 
Při zemních pracích je u PC C45 je uvažováno s výskytem zeminy třídy těžitelnosti V 

(třída III dle ČSN 73 6133) zhruba 15%. 
 

V místě křížení dvou vodovodních řadů DN 150 (PE) vedoucích od vodojemu Zašová 
s navrženou polní cestou C8, byla provedena (za účasti správce daného zařízení) kopaná 
sonda. Účelem kopané sondy bylo ověření hloubkového a směrového uložení vodovodních 
řadů. Současně s danými vodovody je v daném místě připoložena elektropřípojka – kabel NN. 
Vše bylo následně výškopisně a polohopisně zaměřeno. 
 

Pro potřeby PD bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 
zájmového území a to v dubnu 2018, zpracovatel Marek Pokorný, geodetické práce.  

Dále bylo využito měření provedené v rámci zpracování KoPÚ.  
Katastrální mapa byla projektantem stažena v digitální podobě ze stránek CUZK. 
 
Dále byla provedena pochůzka a pasport terénu. 
 
Jiné průzkumy nebyly vzhledem k charakteru a umístění stavby provedeny. 
 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 

dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny, případně budou 
respektovány v průběhu stavby.  

A. 10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní 
památky, památkové rezervace, památkové zóny 

a) rozsah dotčení  
Stavba kříží a zasahuje do ochranného pásma stávajícího vodovodu a kanalizace. 
Tato vedení mají ochranná pásma vyplývající z ČSN 73 6005 a zvláštních předpisů 

správců vedení. Vedení jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci dle podkladů 
poskytnutých správcem sítě.  

 V blízkosti stavby (mimo ochranná pásma) se dále nachází telekomunikační kabely, 
nadzemní vedení NN a VN. 

Vedení je zakresleno ve výkresové dokumentaci dle podkladů poskytnutých správcem 
sítě. Podmínky pro dotčení stanovené jejich správci a příslušnými orgány jsou doloženy v 
dokladové části dokumentace. 
 

Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů se záměr nachází v ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ a CHOPAV). 
 

Stavba se nachází v záplavovém území. 
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Stavba se nenachází v chráněném krajinném území. 
 
  Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů nedojde k dotčení chráněných zájmů. 
 

Záměr svými stavebními objekty respektuje ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ochranná pásma silničních 
komunikací. 

 
Stavba zasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů do pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
 

Ve smyslu § 8 zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, záměr nezasahuje do 60-ti 
metrového ochranného pásma Státní dráhy. 
 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného 
pásma, které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 
 
b) podmínky pro zásah 

Jsou součástí jednotlivých vyjádření, viz. příloha F. Dokladová část. 
 
c) způsob ochrany nebo úprav 

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 
zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. Výkopy v blízkosti 
inženýrských sítí musí být prováděny ručně. 
 

Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování dřevin, a to jejich 
nadzemních ani pozemních částí. Stromy v dosahu stavby by měly být náležitě ochráněny dle 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 
d) vliv na stavebně technické řešení stavby 

Stavbou nedojde k ovlivnění okolních pozemků. 
 

A. 11 Zásah stavby do území 

a) bourací práce 
PD neřeší. 

 
b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rámci výstavby dojde ke kácení mimolesní zeleně. Kácení je patrné z výkresové 
dokumentace B.4 Situační výkres – kácen zeleně. 

 
Náhradní výsadba bude řešena v rámci katastru obce Zašová. Umístění náhradních 

dřevin bude upřesněno v průběhu stavebních prací ve spolupráci se zástupci obce Zašová.  
Pro náhradní výsadbu bude užito solitérních dřevin o velikosti do 200 cm. 

 
Výsadba bude prováděna sadovnickým způsobem do jamek 600x600x600 mm, do 

výsadbové jámy vložit 5 tablet hnojiva. 
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Pro uložení sazenice do středu výsadbové jámy se do dna jámy zatlučou tři kůly 
statického zajištění o průměru 6-10 cm. Kůly musí být pevné, oloupané a musí mít minimální 
trvanlivost 2 roky. Listnaté stromy se kotví do trojúhelníku, kůly jsou mezi sebou spojeny 
v horní části půlenou kulatinou. Vyvázání stromu ke kůlům se provede pomocí vazby 
z popruhu – tzv. úvazek. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit 
pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti 
sklouznutí. 

Jednotlivé sazenice budou proti okusu chráněny plastovou ochranou na kmen do 
výšky 1,5 m. Kmeny obandážovat jutou.  

Bude provedeno mulčování výsadeb, štěpkou o tl. 150 mm, kolem stromů plochou 
0,5 m2. Zálivka bude 50 l/ks. 
 
c) rozsah zemních prací a konečná úprava 

Před započetím stavby bude provedeno odstranění stávajících konstrukčních vrstev a 
povrchů cest (asfalt, hlína, úlomky kamene, cihel, štěrk, navážka - jíl, písek, beton, kámen) v 
tl. 250 mm. Po stranách dojde k sejmutí drnu v tl. 150 mm, který bude protřepán a použit na 
urovnání okolního terénu v závěru stavebních prací. Protřepaný nevyužitelný zbytek bude 
odvezen na skládku. 

Stávající betonové propustky (DN 300), které se nacházejí na rekonstruovaných 
polních cestách, budou odstraněny a nahrazeny za nové, případně za příčné beton. žlaby. 
  
  Během realizace PC C8 dojde k demontáži stávajícího posezení s vyhlídkou (po 
realizaci bude opětovně osazeno). 
d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

U ploch dotčených stavbou dojde k úpravě pláně, ohumusování a osetí vhodnou travní 
směsí. 

V závěru stavebních prací dojde k náhradě vykácených dřevin, které bude provedeno 
v rámci katastru obce Zašová. Umístění náhradních dřevin bude upřesněno v průběhu 
stavebních prací ve spolupráci se zástupci obce Zašová.   

  
e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavbou nedojde k zásahu do pozemků ZPF. 
 
f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa.  
 
g) zásah do jiných pozemků 

Práce budou prováděny pouze na parcelách vyčleněných v rámci KoPÚ v k.ú. Zašová.   
 

Staveniště navrhované stavby bude vymezeno samotným prostorem parcely cesty. 
 

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

PD neřeší. 

A. 12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) všechny druhy energií 
PD neřeší. 
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b) telekomunikace 
PD neřeší. 

 
c) vodní hospodářství 

PD neřeší. 
 
d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Polní cesty budou napojeny na stávající síť účelových komunikací a místních 
komunikací. 
 
e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

PD neřeší. 
  
f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Při užívání stavby nebudou produkovány žádné odpady, proto nakládání s nimi PD 
neřeší. 
 

A. 13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prostředí 

a) ochrana krajiny a přírody 
Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože 

stavba není producentem škodlivých zplodin.  
 

Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případný úkap ropných látek. Při 
havárii musí být okamžitě provedena opatření, která povedou k zabránění průniku ropných 
látek do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v 
případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě 
reagovat. 
 

Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování dřevin, a to jejich 
nadzemních ani pozemních částí. Je třeba zajistit, aby nedocházelo: 

• k poškozování kmenů stromů stavebními stroji - účinnou ochranou (bedněním) 
• k jednostrannému překopu kořenového systému stromů při výkopech 
• k poškozování stromů ukládáním výkopové zeminy a stavebních materiálů v blízkosti 

dřevin. 
 

Stromy v dosahu stavby by měly být náležitě ochráněny dle ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 
 
b) hluk 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 
dB v době od 7,00 – 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod 
a LAeq,s 55 dB v době od 22,00 – 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru.  
 

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení 
akustických opatření a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném 
prostoru staveb hygienický limit LAeq,s 65 dB. 

  
Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 

hodin, tedy v době s pozdějším raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se 
vrací lidé z práce. 

 
Stavba je vedena mezi pastvinami od intravilánu obce Nedašov. 
V blízkosti zamýšlené stavby (zhruba 30 m od stavby) se nacházejí pouze průmyslové 

objekty (výrobní haly, zemědělské družstvo atd.). Nejbližší chráněný objekt (rodinný dům) se 
nachází cca 100 m od zamýšlené stavby. 
 
c) emise z dopravy 

Realizací stavby nedojde ke zvýšení emisí z dopravy. 
 
d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. 
Případná havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná 
zemina kontaminována úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se 
max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a 
stavební stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných 
ropných úniků. Sklad PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit 
kvalitu vod, se na staveništi neuvažuje. 

Doporučuje se používat u stavebních mechanismů ekologických (v přírodním 
prostředí rozložitelných) olejů a maziv. 
 
e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. 
ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízeních ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a příslušné závazné technické normy a 
předpisy. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 
z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 
f) nakládání s odpady 

Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 
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Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých 
není znám způsob jejich zneškodňování.  
Jak při samotné realizaci, při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady znečištěné 
škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba.    

Nevhodný materiál (konstrukční vrstvy, betony atd.) a přebytečná zemina ze 
stávajících polních cest bude odvezen na skládku. Na skládku bude odvezen i odpad, který 
vznikne při rekonstrukci propustí. Uvažovaná dopravní vzdálenost skládky do 35 km. 
  
Tabulka - přehled odpadů 
  

Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
N 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 
O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Nevhodný materiál (konstrukční vrstvy, beton. konstrukce atd.) ze stávajících polních 

cest a propustků bude odvezen na skládku. Uvažovaná dopravní vzdálenost skládky je do 20 
km. 
 

A. 14 Obecné požadavky na bezpečnost užitné vlastnosti  

a) mechanická odolnost a stabilita 
Objekty nemají zvláštní požadavky na konstrukční a materiálové řešení. Pro stavbu 

budou využity klasické stavební hmoty a materiály. 
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U polní cesty C8 a C44 (začátek a konec) bude po výkopu pro konstrukční vrstvy 
provedena statická zkouška na únosnost v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě 
nedodržení únosnosti základové spáry bude u polní cesty provedena sanace základové spáry 
vápněním 3% v min. tl.400 mm.  
 

Nejdůležitějším faktorem při návrhu PC C45 je velká členitost terénu, díky 
němuž dochází (dle ČSN 73 6109) k výraznému překročení přípustných hodnot 
podélného sklonu polních cest. 

V rámci zpracování DSP již není možné měnit trasu nové navržené cesty C45. 
Návrh vychází ze schválené KoPÚ v k.ú.  Zašová, které nahrazuje územní rozhodnutí. 

 
Pozn.: 
Investor i budoucí vlastník díla (starosta obce) byly při zpracování PD upozorněni na 

skutečnost, že vzhledem k členitosti terénu dochází (dle platných norem) u navržené polní 
cesty k výraznému překročení nejvyšších dovolených hodnot podélného sklonu. Hodnota 
navrženého podélného sklonu se pohybuje až okolo 24 % (návrh vychází z KPÚ). 
 Investor i budoucí vlastník díla (starosta obce) i přes toto upozornění trvají na 
realizaci dané polní cesty a to z důvodu, alespoň částečné (omezené), dostupnosti daného 
území. 

Konstrukční skladba části polní cesty C45 je tvořena převážně přírodním materiálem – 
opracovaný lomový kámen uložený na výšku do zhutněného štěrkového lože mezi masivní 
kamennou obrubu. Uložený lomový kámen bude poté vhodným způsobem vyklínován a 
zatěsněn vhodnou prosypavou frakcí. Jedná se o tzv. „štetovanou cestu“. 

 
Lomový kámen v cestě musí být ukládán na výšku, min. výška kamene 250 mm 

(největší rozměr kamene) v jedné vrstvě. 
 Lomový kámen v místě krajnic musí být ukládán na výšku, min. výška kamene 
400 mm (největší rozměr kamene) v jedné vrstvě. 
 

U PC C45 bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí (fr. 0/125), min. tl. 400 mm, 
včetně separační a výztužné geotextílie. 

Sanace zemní pláně pod konstrukční skladbou musí mít modul přetvárnosti Edef,2= 
min. 30 MPa. 
 

Pozn.: 
Obecně platí, že u podkladních konstrukčních vrstev je možné použít pouze 

materiály z přírodního kamene (použití strusky apod. je nepřípustné). 
 
Dle závěru z IGP (třída těžitelnosti zeminy – možnost výskytu skalních výchozů) je 

nutno, převážně při realizaci PC C45, uvažovat s použitím odpovídající stavební techniky. 
 
Dále musí být zhotovitelem stavby doloženy doklady o tom, že bylo k použitým 

výrobkům a materiálům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.  
S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle 

zákona a příslušných vyhlášek. 
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b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro 
osoby apod.) 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 
z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Navržená stavba je vedeny mimo zastavěné území obce. 
Během stavby musí být zabezpečen příjezd a průjezd hasičských vozidel. Přístupy 

musí být udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro mobilní hasičskou techniku. Během 
stavby musí být zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a dalším uzávěrům inž. 
sítí. 

Šířka příjezdových komunikací pro hasičskou techniku musí být min. 3,0 m (vzhledem 
k návrhovým kategoriím PC je daná podmínka zajištěna). 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky umožňující příjezd a průjezd hasičských 
vozidel a tím umožňuje bezpečný zásah jednotek HZS. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou z hlediska protipožární ochrany na stavbu 
kladeny zvláštní požadavky.  

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky požární bezpečnosti dle vyhl. č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 
Sb. 
  

Návrh polních cest vychází z ČSN 73 6109 Projektování polních cest, ČSN 73 6101 
Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních 
komunikacích. 
 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 
prováděním a s provozem stavby. Při styku a při pracích v ochranném pásmu a blízkosti 
elektrických zařízení je nutno dodržovat příslušné odstavce el. zákona a řídit se pokyny 
správce jednotlivých vedení, v jejichž blízkosti budou stavební práce prováděny.  

 
Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/06 Sb., vyhláškami 
ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Všichni pracovníci musí být 
školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 
 
d) ochrana proti hluku 

PD neřeší. 
 

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými požadavky a platnými ČSN. 

 
Před zahájením provozu výše uvedené stavby budou předloženy doklady, protokoly a 

revize, které odpovídají požadavkům obsažených ve stanoviscích orgánů státní správy a 
ostatních.  
 
f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.) 
PD neřeší. 
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A. 15 Další požadavky  

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky 
    na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě 
a technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
 
b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a 
    ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní 
    podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)  

PD neřeší. 
 
d) splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 
dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny a budou respektovány 
v průběhu. 

Požadavky jednotlivých dotčených orgánů jsou vypsány v příloze F. Dokladová část – 
rozklad vyjádření.  
 

 
 
 
 

V Olomouci, květen 2018     Vypracoval: Ing. Miroslav Skácel 
 

 
  


